
Gmina Górzyca                                                                                   Górzyca dnia 31.03.2022 roku 

 

 

 

ZP 271.5.2022                                                    Do wszystkich Wykonawców nr post.: 5/2022 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/2022  

 

              Wójt Gminy Górzyca działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuję treść zapytania do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na zadanie  „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i uszczelnienie sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Górzyca gmina Górzyca  

 

Pytanie do treści SIWZ: 

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośba o wprowadzenia następujących zmian do projektu 

umowy: 

1. Dotyczy projektu umowy: 

Zdaniem Wykonawcy zapis § 4 ust. 8 jest zbyt szeroki i nieprecyzyjny. Ponadto w przypadku 

ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu robót mogą one zostać wykonane raz jeszcze 

poprawnie, a w takiej sytuacji nie będzie podstaw do niezapłacenia należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 8 z § 4. 

2. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż standardowym zapisem w umowach jest 30-dniowy termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy. Ponadto zapisy § 6 ust. 9 przewidują termin zapłaty 

Podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 6 ust. 2 pkt d) 

z: 

„d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej” 

na: 

„d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej”. 

3. Dotyczy projektu umowy: 

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach  

 

określonych w Kodeksie cywilnym. Ponadto według Wykonawcy udzielona nawet 120-miesięczna 



gwarancja w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż Wykonawca 

udzielając gwarancji potwierdza swoją gotowość do dokonania wszelkich koniecznych napraw 

przedmiotu umowy, które wynikły z przyczyn tkwiących w urządzeniu. Wnosimy zatem  

o wykreślenie ust. 2 z § 10. 

4. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż to on jako podmiot z wieloletnim doświadczeniem i ponoszący 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji powinien decydować o sposobie usunięcia wady. W związku  

z powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 7 z § 10. 

5. Dotyczy projektu umowy: 

Zdaniem Wykonawcy zgłoszenie przez Zamawiającego awarii lub innej nieprawidłowości  

w działaniu sprzętu powinno nastąpić jak najkrótszym terminie, aby w ten sposób uniknąć 

pogłębiania się usterki. Wnosimy zatem o doprecyzowanie § 10 ust. 10 i jego zmianę z: 

„10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

e-mailem ____________oraz pisemnie” 

na: 

„10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie 

Wykonawcę e-mailem ____________oraz pisemnie”. 

6. Dotyczy projektu umowy: 

Wyznaczenie terminu na usunięcie wad bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do 

sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym 

terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. 

Ponadto Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał on się ze 

swoich zobowiązań z przyczyn całkowicie od niego zależnych. W związku z tym wnosimy o: 

a) zmianę § 10 ust. 11 z: 

„11. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – 

nie później niż w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia. 

b) Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem określonym pod lit. a) i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający 

może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b)” 

na: 

a) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie –  

 

jeżeli jest to technicznie możliwe nie później niż w terminie 48 godzin od daty 



zawiadomienia. 

b) Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem określonym pod lit. a) i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie, jeżeli jest to technicznie możliwe, w terminie 14 

dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający 

określi dłuższy termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b)”; 

b) zmianę § 10 ust. 16 z: 

„16. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót 

Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy” 

na: 

„16. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót 

Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym, technicznie możliwym  

terminie na koszt Wykonawcy”; 

c) zmianę § 10 ust. 18 z: 

„18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 6 

powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy” 

na: 

„18. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie wskazanej wady  

w terminach, o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej 

wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy”; 

d) zmianę § 15 ust. 13 pkt a) z: 

„a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo 

obniża  wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdy Wykonawca  

z przyczyn od niego zależnych takiej wady nie usunie”; 

e) zmianę § 16 ust. 3 z: 

„3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy” 

na: 

„3. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie wad ujawnionych  

w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

 



i ryzyko Wykonawcy”. 

7. Dotyczy projektu umowy: 

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 10 ust. 14 

z: 

„14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót 

budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie 

mógł korzystać” 

na: 

„14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania od nowa wadliwej 

części robót budowlanych uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu umowy, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad.  

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady 

przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu umowy nie mógł korzystać”. 

8. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które 

wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 10 ust. 3 sam 

obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku 

ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej 

kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. W związku  

z powyższym wnosimy o zmianę § 10 ust. 20 z: 

„20. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji” 

na: 

„20. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji, z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający 

będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji” 

9. Dotyczy projektu umowy: 

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy i ujednolicenia zapisów 

wnosimy o: 

a) zmianę § 16 ust. 4 z: 

„4. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesiącu przed 

upływem terminu gwarancji i w ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi ustalonego 



w umowie” 

 

na: 

„4. Odbiór ostateczny będzie przeprowadzony dwukrotnie: w ostatnim miesiącu przed 

upływem terminu gwarancji i w ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi ustalonego 

w umowie”; 

b) zmianę § 16 ust. 5 z: 

„5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy  

w celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakończeniem obowiązywania okresu 

gwarancji i rękojmi”; 

na: 

„5. Odbiór ostateczny będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy  

w celu ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakończeniem obowiązywania okresu 

gwarancji i rękojmi”; 

c) zmianę § 16 ust. 6 z: 

„6. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad (jeżeli takie 

wystąpią), sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi” 

na: 

„6. Odbiór ostateczny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad (jeżeli takie 

wystąpią), sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi”; 

d) zmianę § 16 ust. 7 z: 

„7. Jeżeli podczas odbioru gwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

ujawnione wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy” 

na: 

„7. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy usunięte wszystkie ujawnione wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania 

obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”. 

10. Dotyczy projektu umowy: 

Obecna konstrukcja zapisu § 16 ust. 8 nie określa maksymalnego terminu, w którym miałby się 



odbyć odbiór ostateczny. Zapis w obecnej formie umożliwiałby Zamawiającego umieszczanie tego 

odbioru w bliżej nieokreślonym terminie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 16 ust. 8 z: 

„8. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny  

 

służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi (jeżeli 

takie wystąpiły) i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy” 

na: 

„8. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi (jeżeli takie wystąpiły) i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z umowy”. 

11. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar umownych. 

Obecne zapisy § 18 mogłyby prowadzić do powstania kary umownej w rażąco wygórowanej 

wysokości oraz nieuzasadnionego nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Wnosimy zatem 

o: 

a) zmianę § 18 ust. 1 pkt a) z: 

„a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 

terminów realizacji określonych w § 11 Umowy” 

na: 

„a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,  

w stosunku do terminów realizacji określonych w § 11 Umowy”; 

b) zmianę § 18 ust. 1 pkt b) z: 

„b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

2% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy” 

na: 

„b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy”; 

c) zmianę § 18 ust. 1 pkt f) z: 

„f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia” 



na: 

„f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia”; 

d) zmianę § 18 ust. 1 pkt g) z: 

 

„g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 

naruszenia” 

na: 

„g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 

naruszenia” 

e) zmianę § 18 ust. 1 pkt i) na zapis zgodny z § 22 ust. 9: 

„i) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 2.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być 

nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w 

dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie 

zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy 

wynikającego z Kodeksu Pracy” 

na: 

„i) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być 

nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w 

dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie 

zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy 

wynikającego z Kodeksu Pracy”. 

12. Dotyczy projektu umowy: 

Z uwagi na cel umowy i brak możliwości oszacowania ewentualnych konsekwencji 

odszkodowawczych, które absolutnie nie są możliwe do oceny przy proponowanym zapisie, 

prosimy o wykreślenie ust. 2 z § 18, ewentualnie o jego zmianę, z której będzie wynikała 

maksymalna kwotowa odpowiedzialność Wykonawcy w odniesieniu do jego wynagrodzenia 

umownego. 

13. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że wszelkie ewentualne kary umowne powinny być bezsporne i nie 



budzić wątpliwości żadnej ze Stron. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 18 ust. 4 z: 

„4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy” 

na: 

„4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia bezspornych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy”. 

 

14. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów 

cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż 

zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. 

Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego 

prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 

z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej 

umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu 

osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy 

rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. 

Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, 

wnosimy  

o zmianę § 18 ust. 6 z: 

„6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto 

określonego w § 17 ust. 1 Umowy” 

na: 

„6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności za które Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego  

w § 17 ust. 1 Umowy”. 

15. Dotyczy projektu umowy: 

Obecna konstrukcja zapisu § 20 ust. 8 w przypadku odstąpienia od umowy pozwala 

Zamawiającemu na zatrzymanie materiałów, urządzeń i sprzętu, za które Wykonawca nie otrzymał 

należnego mu wynagrodzenia. Wnosimy zatem o zmianę § 20 ust. 8 z: 

„8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane zostaną 

przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę” 



na: 

„8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, za które Zamawiający 

nie dokonał zapłaty wynagrodzenia winny być na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę 

usunięte z placu budowy, natomiast wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę”. 

 

Odpowiedzi na pytania 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu 
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