
Nr postepowania  ZP 271.9.2022                                                            załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy  

1 
 

 

Umowa nr ………. (projekt) 

 

zawarta w dniu …………… 2022 r. w Górzycy  pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM Gminą Górzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Górzyca  

z  siedzibą w Urząd Gminy Górzyca ul. 1-go Maja 1  NIP 598-00-06-148 

w imieniu którego działa 

Wójt Gminy                     -  Robert Stolarski  

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy   Beaty Gołębiowskiej 

 

WYKONAWCĄ – ………………………………………………………………….          

adres ……………………………………………NIP ………………tel …………………… 

 

w imieniu którego działa :  

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Prowadzonego w  trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), została zawarta umowa następującej treści:  

 

 

§ 1.Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w 

systemie  „ zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.  Wykonanie prac 

projektowych oraz robót budowlanych w systemie  „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania 

inwestycyjnego pn.   Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą i 

uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzyca gmina Górzyca tj. 

opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)  

I ETAP  zamówienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej danej części w 

oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, 

wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót 

budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie: 

1) projektów budowlanych  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektów technicznych,  

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych,  

3) przedmiar robót , 

4) kosztorys inwestorski, 

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

2. Warunki opracowania dokumentacji projektowej – Wykonawca opracuje Projekt Budowlany 

uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm) oraz zastosuje się do ustawy z 

dnia 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333). i rozporządzeń wydanych na 

podstawie ww. ustawy. 
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3.  Wymogi ilościowe dokumentacji projektowej: 

1) Dokumentacja projektowa ( projekty budowlane, projekty wykonawcze/techniczne, 

przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys 

inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, i zostanie przekazywana 

Zamawiającemu: 

a) wersja drukowana – 4 egzemplarze ( rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 

dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności) 

b) wersja elektroniczna – 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu: 

 rysunki - format: dwf, dwg i pdf 

 obrazy – format: jpg lub pdf, 

 tekst – format doc.i  pdf 

 arkusze kalkulacyjne i harmonogramy – format xls i pdf    

c) zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do 

zapisu w PFU, 

d) wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu 

budowlanego oraz projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji. 

4. W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót 

oraz STWIORB wg  uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostaną sporządzone  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac 

projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). W przypadku uchwalenia nowego 

rozporządzenia wykonawca zastosuje się do przepisów prawa obowiązującego. 

 

II ETAP zamówienia obejmuje zakres robót: 

1) Przebudowa stacji uzdatniania wody 

1. Do rozpoczęcia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji 

projektowej  wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej  przez Zamawiającego  

oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeżeli 

będą wymagane prawem).   Wykonanie wszystkich robót budowlanych wymagane jest w oparciu o 

powstałą dokumentacje projektową, warunkami właściwych organów i instytucji, niniejszą SWZ 

oraz zawartą umową. 

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący  zał. nr 1 do niniejszej  SWZ, służy do ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i   robót budowlanych oraz prawidłowego przygotowania 

oferty. PFU określa rodzaj i zakres zamówienia niezbędnego do wykonania. Zamawiający 

udostępnia Wykonawcom będące w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania 

niezbędne  do prawidłowego  przygotowania oferty. Wykonawca winien również uzyskać wszelkie 

niezbędne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz 

prowadzonych robót. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich 

niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych, niezbędnych 

oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez których nie będzie można 

ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania, w szczególności: 

1) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie  

kosztów z tym związanych, 

2) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: 
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   uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej, 

   projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych 

opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, 

   innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową, 

   dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy. 

   Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, które 

są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych. 

   zapewnienie pełnej  obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej 

3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidację  tymczasowej organizacji ruchu,. 

5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z 

zamontowaniem liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych wraz z zapłatą za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz 

wykonywanie prób i prób końcowych. 

6) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka 

obsługa jest wymagana. 

7)  Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociągów, miejsc posadowienia obiektów i armatury, 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

8) Wykonanie odwodnienia wykopów w razie potrzeby. 

9) Uzyskanie zgody dostawców mediów wraz z poniesieniem opłat za: pobór energii elektrycznej 

dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celów socjalnych i technologicznych, zrzut wód z 

odwadniania wykopów, wodę zużytą do płukania rurociągów, ścieki z zaplecza budowy itp. 

10) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi 

przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem 

eksploatatora kolidującej sieci oraz ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. 

11) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie 

wykonywanych robót. 

12) Wykonanie włączeń nowo wybudowanych sieci do istniejących sieci gminnych 

13) Wykonanie prób i badań sieci wodociągowej wynikających z odpowiednich przepisów, w 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

14) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem , jeżeli taka konieczność wystąpi,  

ewentualna  wymiana gruntów lub ich zagęszczenie. 

15) Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarządcy drogi, 

jeżeli taka konieczność wystąpi 

16) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy. 

17) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), w tym: protokołów 

odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, 

deklaracji zgodności itp. 

18) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 
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bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

4. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), 

jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem 

właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach 

eksploatacji - w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

     Kody główne 

45000000-7 Roboty budowlane 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kody dodatkowe: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

§ 2 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przekazania posiadanych dokumentów formalnoprawnych wyszczególnionych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, 

2) przekazanie terenu budowy, 

3) zapłaty za wykonane i odebrane roboty, 

4) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 

6) wykonania innych czynności wymienionych w Umowie. 

 

§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, zgodnie z opisem określonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-

Użytkowym  oraz z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy 

technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz 

przepisami ochrony środowiska) i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333) - zwanej dalej Prawem 

budowlanym, normami wspólnymi UE, zgodnie z niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą, 

warunkami Zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z 

zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być 

sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust.1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną. 

2. Zamawiający zastrzega sobie zmianę programu funkcjonalno użytkowego w przypadku gdyby nie 

została zachowana zasada konkurencyjności i tylko jedna firma spełniałaby wymagania w zakresie 

materiału 
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3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy, dokumentacją opisaną w § 1 

ust. 1, nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja oraz 

opisy pozostają kompletne i pozwalają na terminowe i zgodne ze sztuką budowlaną zrealizowanie 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 

niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych 

informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli 

realizacji Umowy. 

5. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach 

roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz 

zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację 

Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową. 

7. Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego naradach 

koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omówienia zagadnień związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjować takie narady w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego 

b) Uzyskanie niezbędnych decyzji, 

c) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu projektu technicznego/wykonawczego, 

STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowań 

wyszczególnionych w PFU oraz SWZ, 

d) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

f) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, 

g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej 

h) realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane, 

i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 

j) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

k) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o gotowości do odbioru robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zakończonych, 

l) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

m) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

n) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającego. 

o) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

p) dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania 
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przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

protokołów odbioru dokonanych z udziałem gestorów mediów i inne - jeśli wymaga tego 

prawo, 

q) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom Zamawiającego, 

r) sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie określonym przepisami prawa. 

1. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

§ 4 Potencjał Wykonawcy 

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru na etapie wykonania robót budowlanych. 

2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: …………………………………………….... 

3. Osoba wymieniona w ust. 2 powyżej pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia 

niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na 

swój koszt zastępstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastępca ustanowiony w ten sposób musi 

posiadać nie niższe uprawnienia budowane i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazana w 

ust.2. 

4. Ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze 

wskazaniem nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz danych na temat 

doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 

6. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 

ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem 

budowlanym i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem 

sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty o znaczących 

rozmiarach w imieniu Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem prawa.  

9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie 

późnej niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy. 

11. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy 

niezachowaniu postanowień ust. 4 i 5 będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

12. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

13. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w 

ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

14. Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy przez cały czas realizacji 

robót. 
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§ 5 Inspekcje i próby 

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie 

może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia prób. 

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym inspektorem nadzoru. Jeżeli 

inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób 

pod jego nieobecność, chyba, że inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

4. Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prób w formie pisemnej, jeżeli będzie on 

pozytywny. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów inspektor nadzoru stwierdzi, że 

roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom umowy. 

7. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy: 

a) usunięcie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z umową, 

b) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub 

innych nieprzewidzianych okoliczności. 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej inspektor nadzoru 

powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien 

zastosować się do polecenia. 

9. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiający 

będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 6 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

którą zamierza zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia, a także każdego projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio 

zmiany o treści zgodnej z projektem. 

2. Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami zawierały: 

a) zakres robót  powierzony Podwykonawcy, 

b) kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wykonawcy wskazana w ofercie 

c) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

e) ich treść merytoryczna była zgodna z przedmiotem zamówienia w szczególności w zakresie 

zgodności zastosowanych technologii i wymagań co do urządzeń i materiałów przewidzianych w 

dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 umowy, 

f)  wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną 

nominalną wartość umowy. 
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3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgłasza w 

formie pisemnej zastrzeżenia do tegoż projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia 

ich zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza  w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach 

przewidzianych w ustawie pzp. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni uważane będzie za akceptację projektu umowy lub 

odpowiednio umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia 

ich zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian  pod warunkiem, iż 

wartość poszczególnej umowy na dostawę lub usługę jest mniejsza lub równa 50.000 PLN bez 

względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

9. Jeżeli w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania 

zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi, zamawiający  

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

dostawy czy usługi w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu. 

10. Wykonawca wraz z fakturą przedstawianą Zamawiającemu, przedstawi również dowód dokonania 

na rzecz Podwykonawcy  (Podwykonawców)  zapłaty  należnych   mu  (im)  kwot  objętych   

fakturami,   których  termin wymagalności już upłynął. W miejsce dowodu zapłaty dopuszcza się 

również pisemne oświadczenie Podwykonawcy (Podwykonawców), że jego (ich) wymagalne 

roszczenia względem Wykonawcy zostały zaspokojone w pełnej wysokości i terminowo. 

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy który 

zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podstawą wystawienia faktury jest 

bezusterkowy odbiór prac przez zamawiającego 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wezwie pisemnie, drogą elektroniczną 

wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Wykonawca może zgłosić uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 9 dni od dnia doręczenia informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić podwykonawcę 

jednakże jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania 

i uchybienia dokonane przez pracowników/zleceniobiorców podwykonawcy jest taka sama jakby 

tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy. 

 

§ 7 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie 14 dni od uzyskania akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca 

przedstawi projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego terminy wykonania 

robót oraz § 11 niniejszej umowy, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się 

obowiązującym. 

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagać będą zgody 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo- 

finansowego na Terenie robót. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej 

Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, termin 

wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy. 

5. Wykonawca ma prawo powoływać się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach 

lub okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu. 
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7. Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający w ciągu 

7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram 

przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający nie zajmie 

stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z 

dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagań umowy. 

 

§ 8 Dokumenty robót budowlanych 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą - na zakończenie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz 

elektronicznej edytowalnej (rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office) 

wraz z kompletem wymaganych atestów na materiały, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego. 

4. Wszystkie dokumenty będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na 

terenie objętym budową i pozostaną pod jego opieką do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 

Pracownicy Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów. 

 

§ 9 Materiały 

1. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”, oraz 

jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

2. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, 

aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

3. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz 

zastosowanych materiałów. 

4. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane 

atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję 

krajową. 

5. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem 

materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

§ 10 Odpowiedzialność  za  wady 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 

Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem ……. lat od dnia odbioru 

końcowego. 
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3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………….. miesięcy gwarancji. 

Udzielenie gwarancji potwierdzi podpisując umowę. 

4. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji, 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak 

i powstałych w okresie gwarancji, 

c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 

b) szkód wynikłych z winy użytkownika. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuję się na własny koszt, 

dokonać wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zmawiającego o 

wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego. 

7. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób ściśle przez siebie określony. 

8. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w 

stosunku do fragmentu objętego naprawą. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony 

jest od daty odbioru końcowego robót. 

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  

e-mailem ____________oraz pisemnie. 

11. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – 

nie później niż w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia. 

b) Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem określonym pod lit. a) i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b). 

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie 

w terminie określonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiającym nowy  

termin ich usunięcia. 

13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót 

budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie 

mógł korzystać. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

16. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma 

prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 
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17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 6 powyżej, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a) zmianie adresu, 

b) zmianie osób reprezentujących Strony, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 

 

§ 11 Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

ETAP I Projektowanie  – do ……………….r 

ETAP II:  Realizacja robót budowlanych w ciągu 13 miesięcy od zawarcia umowy. 

 

2. Opracowaną dokumentację projektową, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, należy 

przedłożyć Zamawiającemu w celu jej akceptacji, odpowiednio: 

1) Koncepcję – po jej opracowaniu 

2) Projekt budowlany – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

 

§ 12 Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robót - 

przedmiotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej – projektowej, 

technologicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz 

sposobów wykonania projektów oraz robót, wynikających z przepisów prawa oraz Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, służących uzyskaniu efektu technologicznego. 

2. Prace projektowe będą odbierane w ciągu 14 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii 

Zamawiającego 

3. Dostawy będą podlegały odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej próbie montażowej. 

4. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji, 

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiory częściowe, polegające na ocenie jakości i zgodności z harmonogramem realizacji 

zadania wykonanego etapu robót, 

d) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie, 

e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
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odbiorze wad. 

6. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia e-mailem 

do siedziby Zamawiającego na e-mail:ug@gorzyca.pl 

 

§ 13 Odbiory dokumentacji i robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór dokumentacji projektowej dokonany będzie przez Zamawiającego dla zakresu projektu 

budowlanego – po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, dla pozostałego zakresu – po 

przekazaniu kompletu opracowań. 

2. Zamawiający dokona  odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.1, w ciągu  14 dni 

od daty jej przekazania wraz z wykazem i oświadczeniem o kompletności i prawidłowości 

opracowania. 

3. Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. 

5. Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin 

odbioru lub powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny. 

6. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Inspektor Nadzoru 

będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie 

otworów niezbędnych dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt 

Wykonawcy. 

7. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony 

przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jeśli będzie wymagany), przy jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 14 Odbiory częściowe 

1. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru, z uwzględnieniem 

aktualnego harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 Umowy. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego wpisem do dziennika 

budowy oraz pisemnym zgłoszeniem. 

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru,   a w szczególności: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia zatwierdzone 

przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz właścicieli mediów, na których prowadzone 

były próby a także niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obsługi i eksploatacji. W razie 

niedostarczenia kompletu dokumentów wyżej wymienionych, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

do uzupełnienie brakujących dokumentów, wstrzymując wyznaczenie terminu odbioru 

częściowego do czasu otrzymania brakujących dokumentów. 

4. Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru częściowego niezwłocznie, wyznaczając 

termin rozpoczęcia procedury odbiorowej przypadający nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od 
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daty pisemnego zgłoszenia gotowości do obioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym terminie 

Wykonawcę. 

5. Jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego  oraz spełnienia wszelkich 

wymogów o których mowa w pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez 

powołaną do tego komisję, w skład której wchodzi w szczególności kierownik budowy. 

Przystąpienie do odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W okolicznościach opisanych w niniejszym punkcie 

protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Wykonawcę stanowi podstawę do 

sporządzenia faktury i żądania zapłaty za wykonaną część przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 

zasad dotyczących rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy określonych w § 17. 

6. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy po upływie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego. 

7. Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

9. Jeżeli odbiór częściowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności odbiorowych i 

bez stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 

z umowy od daty gotowości do odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo 

obniża  wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu 

umowy  i  obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub wezwać 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający 

odstąpi od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie określonym pisemnie przez 

Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc 

od upływu terminu do przystąpienia Wykonawcy do wykonania robót oraz zlecenia usunięcia 

tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

12. Z czynności odbioru częściowego spisany zostanie protokół odbioru częściowego zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury 

za wykonaną część przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczania za 

wykonanie przedmiotu umowy określonych w § 17. 

 



Nr postepowania  ZP 271.9.2022                                                            załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy  

15 
 

§ 15 Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy dokonywany będzie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 

próbach i sprawdzeniach. 

3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 

do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po 

pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót i pisemnym 

zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do ich odbioru. 

4. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokumentację 

powykonawczą, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia 

zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właścicieli 

mediów, na których prowadzone były próby a także niezbędne świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje 

obsługi  i eksploatacji. 

5. W razie niedostarczenia kompletu dokumentów, w tym o których mowa w pkt. 3, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do uzupełnienia stwierdzonych braków, wstrzymując wyznaczenie terminu 

odbioru końcowego, do czasu otrzymania brakujących dokumentów. 

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego niezwłocznie, lecz nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiając o 

tym Wykonawcę. 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie opisanym w pkt. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy 

terminu odbioru, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz spełnienia 

wszelkich wymogów o których mowa w pkt. 3, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu 

przez powołaną do tego komisję, w skład której wchodzi w szczególności kierownik budowy. 

Przystąpienie do odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W okolicznościach opisanych w niniejszym punkcie 

protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Wykonawcę stanowi podstawę do 

sporządzenia faktury i żądania zapłaty. 

8. W przypadku o którym mowa w pkt. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy po upływie terminu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do odbioru, 

9. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający jak i odbierający 

dołożą należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy, 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

12. Jeżeli odbiór końcowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności odbiorowych i 
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bez stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 

z umowy od daty gotowości do odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo 

obniża  wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu 

umowy   i  obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub wezwać 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający 

odstąpi od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie określonym pisemnie przez 

Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc 

od upływu terminu do przystąpienia Wykonawcy do wykonania robót oraz zlecenia usunięcia 

tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

15. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, 

16. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 

czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót. Protokół ten stanowi podstawę 

wystawienia faktury za ostatnią wykonaną część przedmiotu umowy 

17. Odbiór końcowy może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego 

przedmiotu odbioru do eksploatacji (do użytkowania). 

 

§ 16 Odbiór ostateczny 

1.  Odbiór ostateczny - odbiór robót po okresie gwarancji i rękojmi. 

2.  W trakcie trwania gwarancji Zamawiający lub podmiot przez niego upoważniony uprawniony jest 

do dokonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy. Każdorazowo o przeglądzie 

gwarancyjnym Zamawiający lub podmiot przez niego upoważniony, powiadamia Wykonawcę. 

Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu i nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 

usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jeżeli takie wystąpią) w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

3.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.  Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesiącu przed upływem 

terminu gwarancji i w ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi ustalonego w umowie. 

5.  Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w celu 

ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakończeniem obowiązywania okresu gwarancji 
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i rękojmi. 

6.  Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad (jeżeli takie wystąpią), 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

7.  Jeżeli podczas odbioru gwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie ujawnione 

wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8.  Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny 

służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi (jeżeli 

takie wystąpiły) i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy. 

9.  Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

 

§ 17 Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy, w tym przeniesienie  autorskich 

praw majątkowych zgodnie z § 24 i udzielenie wskazanych tam upoważnień , a także sprawowanie 

nadzoru autorskiego,  Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości: ………………… PLN (słownie:………………………………………………………………………………) 

wg. złożonej oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  w tym: 

 

(Etap I)  Dokumentacja projektowa   

 kwota brutto ……………………………………..  zł 

słownie złotych …………………………………………………………/ 100 PLN 

 kwota netto  ……………………………………….zł 

 wartość podatku VAT …………………………………………………………..zł 

 

(ETAP II ) Roboty Budowlane              

 kwota brutto ……………………………………..  zł 

słownie złotych …………………………………………………………/ 100 groszy 

 kwota netto  ……………………………………….zł 

 wartość podatku VAT …………………………………………………………..zł 

1. Rozliczenia z Wykonawcą za dokumentację oraz roboty budowlane będzie regulowane fakturą po 

zaakceptowaniu i odebraniu wykonanych prac przez inspektora nadzoru.  

2. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę w sposób 

elektroniczny za pośrednictwem maila, a  Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

3. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, 

3a.  Zamawiający przewiduje rozliczanie częściowe na pisemny wniosek Wykonawcy, zaakceptowany 

przez Zamawiającego w stosunku procentowym:  1 transza  max. 20%, 2 transza max. 30%, 

ostatnia transza nie więcej jak 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  Płatność będzie 

rozliczana na zasadach odbioru częściowego. Wniosek o rozliczenie częściowe Wykonawca 
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zobligowany jest złożyć wraz z dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru częściowego, w 

tym projektem protokołu częściowego odbioru robót. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za roboty budowlane i dostawy jest Protokół 

Odbioru Częściowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Faktury  płatn będzie w terminie do 35 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Należność Wykonawcy płatną będą 

w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

nr____________________  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Za termin 

zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doręczania 

ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego przedstawiciela. 

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

8. Załącznikiem do  faktury będzie oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawców), że wszystkie faktury 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie 

objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości 

lub części takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności. 

9. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 

Podwykonawców. 

10. Zgodnie z art. 439 ust 2 ustawy Pzp 

 

§ 18 Kary umowne i potrącenia 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 

terminów realizacji określonych w § 11 Umowy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 17 

ust. 1 umowy, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 złotych brutto 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

e) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000 złotych brutto za każdą 

nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto 

określonego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 17 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 
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naruszenia, 

h) za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzeganie 

obowiązków w zakresie p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w wysokości 2.000 złotych 

brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 2.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być 

nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w 

dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie 

zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy 

wynikającego z Kodeksu Pracy; 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 

szkodę w tym równowartości korekt dokonanych przez Urząd Marszałkowski    na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w  §17 ust.1. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być dokonywane po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy, z należności objętych fakturą przedstawioną po odbiorze końcowym. 

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności za które Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 

17 ust. 1 Umowy. 

 

§ 19 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1 

powyżej, co stanowi kwotę ______  (słownie złotych: ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj. 

____________.  

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl § 20 ust. 15 

pkt. 1 poniżej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania - 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do Umowy. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy - na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w 

ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte 

wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady liczonego od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru 

ostatecznego bez uwag. 
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5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu także w 

przypadku gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego gdyby 

Wykonawca uchylał się od wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

 

§ 20 Odstąpienie od Umowy, zmiana Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych w 

kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub odstąpić od umowy w części nie 

wykonanej, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się 

postanowienia umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych 

przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów, 

b) Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na 

okres nie krótszy niż 30 dni, 

c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie, 

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 

e) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą 

niż 5% wartości umowy określonej w § 17 ust. 1, 

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany w 

jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z ubezpieczenia budowy tj. przedkładania 

dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody Zamawiającego 

na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, lub też zawarł, mimo zakazu, 

umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z naruszeniem postanowień 

niniejszej Umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 

terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie 

robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia 

terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 



Nr postepowania  ZP 271.9.2022                                                            załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy  

21 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od 

odstąpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

10. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie obejmujące 

wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych materiałów i 

urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania 

rozliczenia między Stronami. 

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od 

umowy. 

12. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 9 w terminie w nim określonym, 

upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie 

wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

13. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

14. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 15 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów,  mających wpływ na 

realizację umowy, 

b) zmiana terminu realizacji Umowy: 

 w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy 

umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł 

zapobiec działając z najwyższą starannością, 

− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym 

zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie 

mógł przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia 

lub jego skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich 

dokumentów lub oświadczeń. 

− w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub 

przepisami prawa, które wymagają konkretnych warunków atmosferycznych; 

− z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni wpływ 

na możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie, co 

Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń. 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na 

zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu Umowy, 

 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
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technicznej, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiającego, 

warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące niemożliwością 

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

 konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn 

technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających 

kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy: 

c ) konieczności wykonania robót zamiennych, 

d) konieczności wykonanie robót dodatkowych, 

e) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 

f)zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany 

ustawowej stawki podatku VAT. 

g) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

 zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ustawy pzp. 

 robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% ceny 

brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót. 

Wartość zmian o których mowa powyżej ustala się: 

 tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę 

wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót), 

 w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu 

ofertowego na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych 

wydawnictwach i biuletynach dla województwa małopolskiego aktualnych w miesiącu, w 

którym kalkulacja jest sporządzana. 

16. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika 

budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. 

1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

2. Warunkiem dokonania zmian,  o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 15 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

4. Strony ustalą wartość odpowiednio wartość robót, materiałów i urządzeń zamiennych, 

zaniechanych, dodatkowych i uzupełniających w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego 

kosztorys różnicowy szczegółowy sporządzony w następujący sposób: 

1) wartość robót zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiającego) 

zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej 

możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku 

cennikach, obowiązujących na danym terenie (typu Secocenbud)  w dniu składania oferty, 

2) wartość materiałów i urządzeń, z których użycia zrezygnował Zamawiający zostanie ustalona w 

oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o 
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ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, obowiązujących na 

danym terenie (typu Secocenbud)  w dniu składania oferty, 

3) wartość zamówionych lub zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego robót dodatkowych 

zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej 

możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku 

cennikach, obowiązujących na danym terenie (typu Secocenbud) w kwartale poprzedzającym 

zaistnienie konieczności wykonania tych robót, 

4) wartość robót do wykonania (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego) w miejsce robót, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu zostanie ustalona w 

oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o 

ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla 

terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud)  w kwartale poprzedzającym 

zaistnienie konieczności ich użycia. W przypadku braku cen urządzeń lub materiałów w dostępnych na 

rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud)  

cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku, 

5) wartość materiałów i urządzeń użytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego) w miejsce robót, o których mowa w pkt 2 niniejszego ustępu oraz materiałów i 

urządzeń dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w 

przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w 

dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na którym realizowana jest inwestycja (typu 

Secocenbud)  w kwartale poprzedzającym zaistnienie konieczności ich użycia. W przypadku braku cen 

urządzeń lub materiałów w dostępnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na którym 

realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud)  cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku, 

wszystkie kosztorysy i wyceny sporządza Wykonawca na swój koszt. 

17.  Zgodnie z art. 439 ust 2 Pzp- zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia z tym zastrzeżeniem, że: 

– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie, 

sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej; 

– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów 

lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w 

stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys; 

– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 5 % w 

stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 17 umowy; 

 

§ 21 Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych z 

wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montażowych, a w szczególności 

od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich,  na sumę ubezpieczenia co najmniej 

równą kwocie złożonej oferty. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi obejmować wszystkich 

uczestników zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym podwykonawców. 

3. Niezależnie od umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy jako przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 
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następstwa tych szkód będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą 

mogły być zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż 

wartość Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z 

potwierdzeniem zapłaty polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca 

dostarczy dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia 

i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w terminie  

3 dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. Wykonawca 

6. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-3, lub nie 

dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt 

Wykonawcy, bądź może odstąpić od niniejszej umowy. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy 

ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 22 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 

22 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —( Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy,  pracowników wykonujących bezpośrednio wszystkie 

roboty polegające na wykonywaniu pracy fizycznej. 

2. Zamawiający wymaga,  aby  każda osoba przystępująca do wykonywania robót była zatrudniona na 

warunkach określonych w  ust.1 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 

1. 

4. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanych kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika; 

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu;  aktualne 

oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie 

fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia 
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Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma on 

prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażają zgodę na dostęp 

Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać 

udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

8.  Zapisy ust. 1-7 stosuje się również do podwykonawców. 

9. w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być nakładana 

wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w dalszym ciągu nie 

jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione 

przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy; 

 

§ 23 Personel Zamawiającego 

1.  Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi Umową (Przedstawiciele 

Zamawiającego) prowadzić będą: …………………………………………… 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O 

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. 

 

§ 24 Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa 

majątkowe do sporządzonych w związku z realizacją niniejszej Umowy utworów  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych  i ich fragmentów, w szczególności dokumentacji projektowej i innych opracowań 

wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy - dalej „Utwory”, w tym prawa do korzystania z 

nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu 

korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz że 

prawa te będą wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie Utworów 

bądź ich fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie wspólnie, 

przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować będzie fakt 

wykorzystania jego uwag (wytycznych) na którymkolwiek etapie prac związanych z realizacją 

niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć 

odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w Utworach bądź ich fragmentach 

Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru Utworów bądź ich fragmentów, Zamawiający nabywa 

wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i/lub 
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ich fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym także 

określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności do: 

a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów i ich fragmentów bez zgody 

Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w 

nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 

urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie 

lub zapisie, 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworów i ich 

fragmentów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz za pośrednictwem satelity, 

d) wprowadzania Utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia Utworów i ich 

fragmentów, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter 

użytku, 

e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Utworów i ich fragmentów w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu 

techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów,  

w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,  

w szczególności w Internecie, 

f) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Zamawiającego, 

g) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, 

oraz przy realizacji inwestycji, której dokumentacja dotyczy, 

h) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 

chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od otrzymania żądania od 

Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i ich fragmentów na tych polach, na pełen 

czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

4. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3 powyżej, wynagrodzenie określone w 

§ 17 niniejszej Umowy, w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy. 

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym w ust. 3 pkt 

h powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §17 powyżej. W przypadku odmowy lub 

niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do 

żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy 

oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą  

z tytułu szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez 

Wykonawcę niniejszej Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich 

lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianych w szczególności, jako 

szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania przeciwko 
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Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, 

lub innych praw własności intelektualnej. 

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 

praw do Utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od 

odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po 

stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania 

prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i 

prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody 

w pełnej wysokości. 

8. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo 

dokonywania zmian w Utworach objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach 

potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych 

do Utworów objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentów bez konieczności zapłaty 

odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 25 Dostępność cyfrowa 

1. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze 

szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami.  

2. Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w ust. 1 stanowi nienależyte wykonanie umowy. 

… 

  

§ 26. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę 

Zamawiającego, jak również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne 

właściwe dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 3 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Oferta Wykonawcy. 
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2. SWZ  wraz z załącznikami. 

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  
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-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Górzycy 

jest Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 maja 1, 69-113 Górzyca  

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, 

kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.p  

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzenia niniejszej umowy”. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej 

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie 

i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 

podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy obowiązującego prawa. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania 

poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do 

żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem złożenia 

i rozpatrzenia składanego zgłoszenia. Zgłoszenie bez podanych danych osobowych nie 

zostanie rozpatrzone. 

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu i w celu w nim określonym.  

              

                                                   ……………………………………………………………….. 

              Wyrażam zgodę – czytelny podpis 
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