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Umowa nr .......... (projekt)
zawarta w dniu................ 2022 r. w Gorzycy pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM Gming Gorzyca reprezentowang przez Wéjta Gminy Gérzyca
z siedzibg w Urzad Gminy Gérzyca ul. 1-go Maja 1 NIP 598-00-06-148

w imieniu ktorego dziata

Wéjt Gminy - Robert Stolarski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Gotebiowskiej

w imieniu ktérego dziata :

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdéwienia nie przekraczajgcej
progéw unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zostata zawarta umowa nastepujacej na Przebudowa ujec
wody w Gérzycy wraz z przebudowg wodociggu w miejscowosci Owczary

Zadanie jest dofinasowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych

§ 1.Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych w
systemie , zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie prac
projektowych oraz robét budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa uje¢ wody w Gdrzycy wraz z przebudowa wodociggu w
miejscowosci Owczary i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Gorzyca gmina
Gorzyca tj.

opisanego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)

| ETAP zamoéwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej danej czesci w
oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach,
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej w szczegélnosci opracowanie:

1) projektéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz projektow technicznych,
2) uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolen na budowe,
3) przedmiar robét,
4) kosztorys inwestorski,
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
2.  Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracuje Projekt Budowlany
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uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego, okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm) oraz zastosuje sie do ustawy z

dnia 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333). i rozporzadzen wydanych na

podstawie ww. ustawy.

1)

Wymogi ilosciowe dokumentacji projektowe;j:

Dokumentacja projektowa ( projekty budowlane, projekty wykonawcze/techniczne,
przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorys
inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, i zostanie przekazywana
Zamawiajgcemu:

wersja drukowana — 4 egzemplarze ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
dokumentac;ji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci)

wersja elektroniczna — 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu:

rysunki - format: dwf, dwg i pdf

obrazy — format: jpg lub pdf,

tekst — format doc.i pdf

arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format xls i pdf

zapis dot. ilosci dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu jest nadrzedny w stosunku do
zapisu w PFU,

wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe oraz projektéow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot
oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostang sporzadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). W przypadku uchwalenia nowego
rozporzadzenia wykonawca zastosuje sie do przepisow prawa obowigzujgcego.

Il ETAP zamdéwienia obejmuje zakres robét:

1) Budowa sieci wodociggowej przesytowej wraz z przytgczami w miejscowosci Owczary wraz ze

zbiornikiem zapasowo-wyréwnawczym oraz wykonanie pompowni wody strefowej na potrzeby

zabezpieczenia cisnien w projektowanej sieci.

1. Do rozpoczecia robdét budowlanych bedzie mozina przystgpi¢ po opracowaniu dokumentacji

projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego

oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp. (jezeli

bedg wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robdt budowlanych wymagane jest w oparciu o

powstatg dokumentacje projektowa, warunkami wtasciwych organdw i instytucji, niniejszg SWZ

oraz zawartg umowa.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), stanowigcy zat. nr 5 do niniejszej SWZ, stuzy do ustalenia

planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz prawidtowego przygotowania

2
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oferty. PFU okresla rodzaj i zakres zaméwienia niezbednego do wykonania. Zamawiajgcy

udostepnia Wykonawcom bedace w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania

niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty. Wykonawca winien réwniez uzyska¢ wszelkie
niezbedne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz
prowadzonych robét.

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robét tymczasowych i innych, niezbednych
oraz pominietych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktérych nie bedzie mozna
ukoniczy¢ obiektu oraz przystgpi¢ do jego uzytkowania, w szczegdlnosci:

1) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztéw z tym zwigzanych,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wtasnym zakresie oraz poniesienie kosztéw:

— uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

— projektdéw zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, uzyskanie niezbednych
opinii organéw, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem,

— innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektows,

— dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.

— Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiardw, badan i sprawdzen, ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych.

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgdd zarzadcéw
drég na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

5) Doprowadzenie wody oraz =zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych wraz z zaptatg za energie, wode i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie préb i préb korncowych.

6) Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystgpienia sytuacji dla ktorej taka
obstuga jest wymagana.

7) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdw, miejsc posadowienia obiektéw i armatury,
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

8) Wykonanie odwodnienia wykopdw w razie potrzeby.

9) Uzyskanie zgody dostawcéw medidw wraz z poniesieniem optat za: pobér energii elektrycznej
dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celéw socjalnych i technologicznych, zrzut wéd z
odwadniania wykopow, wode zuzytg do ptukania rurociggdw, scieki z zaplecza budowy itp.

10) Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robét.
11) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
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eksploatatora kolidujgcej sieci oraz ponoszenie kosztéw ewentualnego nadzoru.

Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie
wykonywanych robét.

Wykonanie wtgczen nowo wybudowanych sieci do istniejgcych sieci gminnych

Wykonanie préb i badan sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wynikajgcych z odpowiednich
przepiséw, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wywdz nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi wraz z jej zakupem , jezeli taka koniecznos¢ wystgpi,
ewentualna wymiana gruntow lub ich zageszczenie.

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy drogi,
jezeli taka koniecznosé wystgpi

Uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r.,, poz. 1186 z pdin. zm.), w tym: protokotéw
odbioréw technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestéw,
deklaracji zgodnosci itp.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatdéw, odpaddw i Smieci oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

4. Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi),

jak rowniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, zachowaniem

wiasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zamoéwienia do przeniesienia na

Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach

eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.

7. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV):

Kody gtéwne

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kody dodatkowe:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

§ 2 Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegélnionych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym,

2) przekazanie terenu budowy,

3) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,

4) petnienie nadzoru inwestorskiego,

5) przeprowadzenie odbioru koricowego robot,
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wykonania innych czynnosci wymienionych w Umowie.

§ 3 Obowiazki Wykonawcy

1.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej

dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym oraz z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy

technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz

przepisami ochrony srodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnos$ci zawartymi w Ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2022, poz. 1557) - zwane] dalej Prawem

budowlanym, normami wspdélnymi UE, zgodnie z niniejsza umowa, zgodnie ze ztozong ofertg,

warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z

zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢

sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust.1l niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.

Zamawiajgcy zastrzega sobie zmiane programu funkcjonalno uzytkowego w przypadku gdyby nie

zostata zachowana zasada konkurencyjnosci i tylko jedna firma spetniataby wymagania w zakresie

materiatu

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisangw § 1

ust. 1, nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz oswiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz

opisy pozostajg kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym, w szczegélnosci do

niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych

informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

Jednoczesénie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach

roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz

zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mieé jakikolwiek wptyw na sytuacje

Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach

koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omodwienia zagadnien zwigzanych z

realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowaé takie narady w przypadku

zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

b) Uzyskanie niezbednych decyzji,

c) Opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu projektu technicznego/wykonawczego,
STWIORB, przedmiaréw robdt, kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan
wyszczegblnionych w PFU oraz SWZ,

d) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
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f) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,

g) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowe;j

h) realizacja zlecer wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego,

j) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

k) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowoséci do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakonczonych,

[) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robét,

m) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

n) opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptac;ji
Zamawiajgcego.

0) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koricowego,

p) dokonanie wszelkich uzgodnieri niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidow i inne - jesli wymaga tego
prawo,

g) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

r) sporzadzenie mapy do celéw projektowych w zakresie okreslonym przepisami prawa.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacego plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§ 4 Potencjat Wykonawcy

1.

Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru na etapie wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powotuje kierownika budowy w 0S0bi€: ......ccccceeeieieeveiieee e

Osoba wymieniona w ust. 2 powyzej petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na
swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastepca ustanowiony w ten sposéb musi
posiadac nie nizsze uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w
ust.2.

Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
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iloscig robét, ktére sy niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych.

Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem
budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjgtkiem
sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozgcych powstaniem straty o znaczacych
rozmiarach w imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dokona zaptfaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem prawa.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 5 nie
poznej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy
niezachowaniu postanowien ust. 4 i 5 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w
ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy przez caty czas realizacji
robét.

§ 5 Inspekcje i proby

1.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan, préb, pomiaréw. Zadna robota nie

moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do

przeprowadzenia prob.

Miejsce i termin dokonywania prob beda uzgodnione z wtasciwym inspektorem nadzoru. Jezeli

inspektor nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ préb

pod jego nieobecnosé, chyba, ze inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik préb w formie pisemnej, jezeli bedzie on

pozytywny.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru stwierdzi, ze

roboty sg wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne z umowag, moze je odrzuci¢. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom umowy.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i robot niezgodnych z umowa,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robdt z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 6 i 7 powyzej inspektor nadzoru

powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca powinien
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zastosowac sie do polecenia.

WA

W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt
Wykonawcy.

§ 6 Podwykonawstwo

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorg zamierza zawrze¢ w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio
zmiany o tresci zgodnej z projektem.

Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami zawieraty:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy,

b) kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz wykonawcy wskazana w ofercie

c) termin wykonania robét objetych umowg z Podwykonawca

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

e) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamodwienia w szczegdlnosci w zakresie
zgodnosci zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatdw przewidzianych w
dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamoéwienia wskazanych w § 1 umowy,

f)  wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng wartos¢ umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza w

formie pisemnej zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia

ich zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach
przewidzianych w ustawie pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub

odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia
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ich zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz
wartos$é poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub réwna 50.000 PLN bez
wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania
zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego w wezwaniu.
Wykonaweca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi rowniez dowdd dokonania
na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawcéw) zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych
fakturami, ktérych termin wymagalnosci juz uptynagt. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza sie
rowniez pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcéw), ze jego (ich) wymagalne
roszczenia wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci i terminowo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podstawg wystawienia faktury jest
bezusterkowy odbidr prac przez zamawiajgcego
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy wezwie pisemnie, drogg elektroniczng
wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia doreczenia informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag o ktéorych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo,
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmienié¢ podwykonawce

WA

jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

16. Umowy 1z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z Zzadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zaniedbania
i uchybienia dokonane przez pracownikéw/zleceniobiorcéw podwykonawcy jest taka sama jakby
tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

§ 7 Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca przedstawi projekt
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego terminy wykonania robét oraz § 11
niniejszej umowy, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanie sie obowigzujgcym.

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé¢ bedg zgody
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na Terenie robot.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

5. Wykonawca ma prawo powotywaé sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych wydarzeniach
lub okolicznosciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych pozycji harmonogramu.

7. Na kazdg zmiane harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajgcy w ciggu
7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram
przyjmuje, lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tre$é. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie
stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z
dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§ 8 Dokumenty robét budowlanych

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg - na zakoriczenie realizacji
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz
elektronicznej edytowalnej (rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office)
wraz z kompletem wymaganych atestéw na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.

4. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
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terenie objetym budowg i pozostang pod-jego opieka do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
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Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.

§ 9 Materiaty

1. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym”, oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg miec¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3. Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materiatéw.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowg ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

5. Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych musza by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robdt z uzyciem
materiatéw, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 10 Odpowiedzialnos¢ za wady

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem ....... lat od dnia odbioru
koricowego.
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu .............. miesiecy gwarangji.

Udzielenie gwarancji potwierdzi podpisujagc umowe.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przeglagdéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt,
dokonaé wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajacego o
wadach w momencie dokonywania odbioru koicowego.

11
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7. Zamawiajgcy moze zadad usuniecia wad w sposéb Scisle przez siebie okreslony.

8. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu objetego naprawa.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koricowego robét.

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié Wykonawce
e-mailem oraz pisemnie.

11. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidtowg eksploatacje lub
powodujgca zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie —
nie pozniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okre$lonym pod lit. a) i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie
w terminie okres$lonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiajagcym nowy
termin ich usuniecia.

13. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

14. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robodt
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie
mogt korzystac.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

17. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 powyze;j,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

20. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

21. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Strony,
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d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik,
e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

§ 11 Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia:
ETAP | Projektowanie —do .................. r
ETAP Il: Realizacja robdt budowlanych w ciggu 14 miesiecy od zawarcia umowy.

2. Opracowang dokumentacje projektowa, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w celu jej akceptacji, odpowiednio:

1) Koncepcje — po jej opracowaniu
2) Projekt budowlany — przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

§ 12 Odbiory

1.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robodt -

przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowe;j,

technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobdw i urzadzen oraz

sposobéw wykonania projektéw oraz robdt, wynikajacych z przepiséw prawa oraz Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego, stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.

Prace projektowe bedg odbierane w ciggu 14 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii

Zamawiajgcego

Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie montazowej.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbiér dokumentaciji,

b) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbiory cze$ciowe, polegajgce na ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji
zadania wykonanego etapu robét,

d) odbiér koricowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

e) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem

do siedziby Zamawiajgcego na e-mail:ug@gorzyca.pl

§ 13 Odbiory dokumentacji i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbidr dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajgcego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, dla pozostatego zakresu — po
przekazaniu kompletu opracowan.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.1, w ciggu 14 dni
od daty jej przekazania wraz z wykazem i oswiadczeniem o kompletnosci i prawidtowosci
opracowania.
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Z czynnosci przekazania zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin
odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub wykonanie
otworéw niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

Odbidr Robodt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie wymagany), przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 14 Odbiory czesciowe

1.

Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robdédt do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 7 Umowy.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym zgtoszeniem.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia zatwierdzone
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz wtascicieli mediéw, na ktérych prowadzone
byly proby a takze niezbedne sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. W razie
niedostarczenia kompletu dokumentéw wyzej wymienionych, Zamawiajagcy wzywa Wykonawce
do uzupetnienie brakujagcych dokumentéw, wstrzymujgc wyznaczenie terminu odbioru
czesciowego do czasu otrzymania brakujgcych dokumentow.

Zamawiajgcy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czesciowego niezwtocznie, wyznaczajgc
termin rozpoczecia procedury odbiorowe] przypadajacy nie pdézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym terminie
Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spetnienia wszelkich
wymogoéw o ktérych mowa w pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez
powotang do tego komisje, w sktad ktorej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.
Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie
protokét sporzadzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zgdania zaptaty za wykonang czes¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
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zasad dotyczacych rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 17.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw

lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr czesciowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego

z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy
odstapi od odbioru zadajac wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robdt oraz zlecenia usuniecia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru czesciowego spisany zostanie protokét odbioru czesciowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokét ten stanowi podstawe wystawienia faktury

za wykonang czes$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za

wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 17.

§ 15 Odbior koncowy

1.
2.

Odbidér koncowy dokonywany bedzie po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w
prébach i sprawdzeniach.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
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do dziennika budowy i potwierdzenia tegT) faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu zakoriczenia robdt i pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokumentacje
powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia
zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtascicieli
mediow, na ktérych prowadzone byly préby a takie niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje
obstugi i eksploatacji.
W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktérych mowa w pkt. 3, Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakdéw, wstrzymujac wyznaczenie terminu
odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego niezwtocznie, lecz nie pdzniej jednak niz w
ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie opisanym w pkt. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy
terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spetnienia
wszelkich wymogdéw o ktérych mowa w pkt. 3, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu
przez powotfang do tego komisje, w sktad ktdrej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.
Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie
protokét sporzagdzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzgdzenia faktury i zgdania zaptaty.
W przypadku o ktérym mowa w pkt. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajagcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego os$wiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru,
Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajacy
dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.
Jezeli odbidr korncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i
bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
z umowy od daty gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy
odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia usuniecia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru,

Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia

czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robot. Protokét ten stanowi podstawe

wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy

Odbidér koncowy moze byé potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego

przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§ 16 Odbior ostateczny

1.
2.

Odbidr ostateczny - odbidr robét po okresie gwarancji i rekojmi.

W trakcie trwania gwarancji Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony uprawniony jest
do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce.
Nieobecno$s¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu i nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed uptywem

terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi ustalonego w umowie.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w celu
ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu gwarancji
i rekojmi.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie wystgpig),
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie ujawnione
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stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbiér ostateczny
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi (jezeli
takie wystgpity) i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

9. Zodbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

§ 17 Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1. W zamian za nalezytg i terminowg realizacje niniejszej Umowy, w tym przeniesienie autorskich
praw majatkowych zgodnie z § 24 i udzielenie wskazanych tam upowaznien , a takze sprawowanie
nadzoru autorskiego, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w
tacznej WysSOKOSCI: ..ceeeeeccveieecs PLN (STOWNI@: ettt e e e )
wg. ztozonej oferty, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy w tym:

(Etap I) Dokumentacja projektowa

— kwota brutto ....ccccecevveeeevecrecceeeen zt
stownie ZEOtYCh ....c.cvcecece e / 100 PLN
—  kwota netto .....ccccvveiveverecrreee e zt
—  WartosC¢ podatku VAT ...ttt st eanenes zt

(ETAP Il ) Roboty Budowlane

— kwota brutto ..o, zt

StoWNie ZIOtYCh .....vveveeecee e / 100 groszy
—  kwota netto .....cccovveineienncinece e, zt
—  Wartos$¢ podatku VAT ...ttt eieees zt

1. Rozliczenia z Wykonawcg za dokumentacje oraz roboty budowlane bedzie regulowane fakturg po
zaakceptowaniu i odebraniu wykonanych prac przez inspektora nadzoru.

2. Wykonawcy przekazana zostanie zaliczka w kwocie 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust
1 Umowy, na podstawie faktury zaliczkowej VAT wystawionej przez Wykonawce Okres
rozliczenia dla prawidtowo wystawionej i dostarczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
faktury zaliczkowej Vat wynosi 30 dni;

3. Zaptata pozostatej czesci wynagrodzenia, stanowigca 95% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17
ust 1, zostanie dokonana trzema ptatnosciami zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem Wykonania Umowy z zastrzezeniem:

- | ptatnos¢ czesciowa w wysokosci 20% dokonana zostanie po wykonaniu 20% zakresu
zamowienia,

- Il ptatnos¢ czesciowa dokonana zostanie po wykonaniu 50% zakresu zaméwienia,

- ptatnos¢ koncowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu umowy i
wyniesie nie mniej niz 45% wartosci umowy z Vat ( okreslonej w § 8 ust 1 niniejszej umowy w
oparciu o protokét koncowego odbioru robdt, na kwote ustalona w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci
wykonanych robét.
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Zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos¢ wynagrodzenia w wysokosci 5% ( zaliczka), dokonywana
bedzie ze srodkéw wtasnych Zamawiajgcego, zas pozostate 95% wynagrodzenia ptatne bedzie
przez Zamawiajgcego niezwtocznie po otrzymaniu przez Gmine Goérzyca wypfaty z promesy
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptfaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury Vat wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Zamawiajgcy
przewiduje rozliczanie czesSciowe na pisemny wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w stosunku procentowym: 1 transza max. 20%, 2 transza max. 30%, ostatnia
transza nie wiecej jak 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Pfatno$¢ bedzie rozliczana na
zasadach odbioru czesciowego. Whniosek o rozliczenie czesciowe Wykonawca zobligowany jest
ztozy¢ wraz z dokumentami niezbednymi do dokonania odbioru czesciowego, w tym projektem
protokotu czesciowego odbioru robot.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane i dostawy jest Protokot
Odbioru Czesciowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

Faktury pfatne bedzie w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznos¢ Wykonawcy ptatng beda
w  formie przelewu z rachunku  Zamawiajgcego na  rachunek  Wykonawcy
nr z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Za termin

zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doreczania
ich do siedziby Zamawiajgcego przesytkg polecong lub przez swojego przedstawiciela.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Zatgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow), ze wszystkie faktury
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw, ktdrych termin ptatnosci uptyngt w okresie
objetym rozliczeniem przejSciowym, zostaty zaptacone lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci
lub czesci takich faktur. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.
Postanowienia dotyczagce Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow Zgodnie z art. 439 ust 2 ustawy Pzp

§ 18 Kary umowne i potracenia

1.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysoko$ci 1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do
terminow realizacji okreslonych w § 11 Umowy,

b) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 2%
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17
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ust. 1 umowy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 ztotych brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong umowe lub jej zmianeg,

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
naruszenia,

h) za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzeganie
obowigzkdéw w zakresie p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, w wysokosci 2.000 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2.000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze by¢
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w
dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie
zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy
wynikajgcego z Kodeksu Pracy;

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w tym réwnowartosci korekt dokonanych przez Urzad Marszatkowski  na zasadach
ogdlnych kodeksu cywilnego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé kwoty 20% catkowitego wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §17 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Potrgcenia, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, mogg byé¢ dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy, z naleznosci objetych fakturg przedstawiong po odbiorze koricowym.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjgtkiem okolicznosci za ktére Zamawiajacy nie

ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §

17 ust. 1 Umowy.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych, ptatnosci
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1
powyzej, co stanowi kwote (stownie ztotych: ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj.

20



Nr postepowania ZP 271.23.2022 zatgcznik nr 8 do SWZ wzér umowy na Czesc |

tAD . BGK |

WA

2. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w mys$l § 20 ust. 15
pkt. 1 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania -
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do Umowy.

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku nalezytego wykonania robét, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w
ciggu 30 dni po odbiorze korcowym Przedmiotu Umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady liczonego od daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru
ostatecznego bez uwag.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu takze w
przypadku gdy Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego gdyby
Wykonawca uchylat sie od wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.

§ 20 Odstgpienie od Umowy, zmiana Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych w
kodeksie cywilnym.

2. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposdb podstawowy i/lub powtarzajgcy sie
postanowienia umowy.

3. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robdt w stosunku do ustalonych w umowie termindw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na
okres nie krétszy niz 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

e) Wystgpita koniecznos$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy okreslonejw § 17 ust. 1,

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany w
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezel
Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajacego

na zawarcie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu,

umowe z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, badz zawart jg z naruszeniem postanowien

niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w

terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno

zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie

robét budowlanych - zabezpieczenia robét, zinwentaryzowania robdt a nastepnie opuszczenia

terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn, ktore wystgpity po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane

zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, do 14 dni od

odstgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzieA

odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujace

wartos¢ wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatow i

urzadzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania

rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od

umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wiasnym zakresie, ktdra bedzie

wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Wszelkie zmiany zawartej Umowy beda wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zmiany Umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej okolicznosci z wymienionych ponizej:

a) zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepiséw i innych dokumentéw, majacych wptyw na
realizacje umowy,

b) zmiana terminu realizacji Umowy:

— w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy
umyslnej lub nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie modgt
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zapobiec dziatajac z najwyzszg starannosciy,

z powodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, naglym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca nie
mogt przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia
lub jego skutkdw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocy odpowiednich
dokumentow lub oswiadczen.

w sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét okreslonych umowag,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, wymogow okreslonych normami lub
przepisami prawa, ktore wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych;

z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni wptyw
na mozliwos¢ wykonania zamdwienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie, co
Wykonawca winien udowodnié za pomocg odpowiednich dokumentéw lub oswiadczen.
pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

koniecznos¢  zrealizowania robot  przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajacego,
warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

koniecznos¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodow wystgpienia przyczyn
technicznych,  prawnych lub  organizacyjnych  okresowo  uniemozliwiajacych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:

¢ ) koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

d) koniecznosci wykonanie robot dodatkowych,

e) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

f)zmiany warunkéw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa

w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepiséw podatkowych, np. zamiany

ustawowej stawki podatku VAT.

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

zmiany zakresu Swiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ustawy pzp.

robét zamiennych lub dodatkowych ktérych taczna wartos¢ réwniez przekracza 15% ceny
brutto za catos$¢ przedmiotu zamdwienia.

rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.

Wartos¢ zmian o ktdrych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe

wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu
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ofertowego na podstawie $Srednich c-en jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewddztwa matopolskiego aktualnych w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

16. Zmiana ta moze nastgpic jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika

budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.

1. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujgca zmiane.

3. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej mogg nastapi¢ wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

4. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio warto$¢ robdt, materiatdw i urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych i uzupetniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys réznicowy szczegdtowy sporzgdzony w nastepujgcy sposoéb:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku
cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,
2) wartos¢ materiatéw i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajacy zostanie ustalona w
oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o
ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach, obowigzujacych na
danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,
3) wartos$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na pi$mie przez Zamawiajgcego robot dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku
cennikach, obowigzujagcych na danym terenie (typu Secocenbud) w kwartale poprzedzajgcym
zaistnienie koniecznosci wykonania tych robét,
4) wartos¢ robét do wykonania (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego) w miejsce robot, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu zostanie ustalona w
oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o
ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla
terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w kwartale poprzedzajgcym
zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatéw w dostepnych na
rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud)
cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wartos¢ materiatow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez

Zamawiajacego) w miejsce robodt, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego ustepu oraz materiatéw i

urzadzen dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w

przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w

dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu

Secocenbud) w kwartale poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen

urzadzen lub materiatéw w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktdérym

realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,
wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swoj koszt.
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17. Zgodnie z art. 439 ust 2 Pzp- zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie,
sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow
lub kosztéow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony kosztorys;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tgcznie 5 % w
stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 umowy;

§ 21 Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych, a w szczegélnosci
od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i 0séb trzecich, na sume ubezpieczenia co najmniej
rowng kwocie ztozonej oferty. Ochrona z tytutu ubezpieczenia musi obejmowac wszystkich
uczestnikéw zamowienia objetego przedmiotowa umowg, w tym podwykonawcow.

3. Niezaleznie od umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.2, Wykonawca zobowigzany jest
zawrzed i utrzymac na swdj wiasny koszt umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy jako przedsiebiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkdéd bedace skutkiem zdarzen, ktdére miaty miejsce w okresie realizacji
przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytutu szkdéd bedgcych nastepstwem tych wypadkéw bedg
mogty by¢ zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia, z sumg gwarancyjng nie nizsza niz
wartos¢ Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem zaptaty polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca
dostarczy dowody optaty sktadki/sktadek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i bedzie zobowigzany do dostarczenia potwierdzen kazdej kolejnej optaty raty sktadki w terminie
3 dni od wymaganego terminu dokonania zaptaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkdéw ubezpieczenia wynikajacych z
przedtozonych przez Wykonawce dokumentdw ubezpieczenia. Wykonawca

6. lJezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-3, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badZ moze odstgpic¢ od niniejszej umowy.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 22 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —( Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikdw wykonujgcych bezposrednio wszystkie
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2. Zamawiajgcy wymaga, aby kazda osoba przystepujaca do wykonywania robdt byta zatrudniona na

warunkach okreslonych w ust.1

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.

1.

4. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do

Zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem zanonimizowanych kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika;

5. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego , w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajagcemu; aktualne
os$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy.
Przedmiotowe os$wiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie
fatszywych oswiadczern na zasadach okreslonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczace podwykonawcédw. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: dokfadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa
Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca do realizacji zamodwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma on
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyrazajg zgode na dostep
Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie wyrazg nie mogg braé
udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

8.  Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.

9. w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciggu nie
jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione
przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z Kodeksu Pracy;
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§ 23 Personel Zamawiajacego

1.

Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi Umowg (Przedstawiciele
Zamawiajgcego) prowadzi€ beda: ......cccceveirineeceeceere e

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§ 24 Prawa autorskie

1.

Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢c mu bedg na zasadzie wytgcznosci autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy utwordw
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i ich fragmentow, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej i innych opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy - dalej ,Utwory”, w tym prawa do korzystania z
nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposdb, w szczegdlnosci w zakresie czasu
korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzgdzania nimi bez zgody osdb trzecich oraz ze
prawa te bedg wolne od roszczen oséb trzecich.
Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ bedg twdrczy wktad w sporzadzenie Utworow
badz ich fragmentéw, Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystugiwaé beda prawa autorskie wspdlnie,
przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowaé bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg miec
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badZ ich fragmentach
Wykonawcy.
Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utwordw badz ich fragmentdw, Zamawiajgcy nabywa
wytaczne autorskie prawa majgtkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i/lub
ich fragmentdw, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okredlonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczegdélnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamieci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utwordw i ich
fragmentow na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

c) nadawania za pomoca wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemna
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordéw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentow, zaréwno pod tytutem darmowym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter
uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utwordw i ich fragmentéw w taki sposdb,
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aby kazdy modgt mie¢ do nich dos?ep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu
technikg cyfrowg w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilo$¢ serwerdw,
w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,
w szczegdlnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utwordw i ich fragmentéw dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
0 udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego,
oraz przy realizacji inwestycji, ktérej dokumentacja dotyczy,

h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowiazuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajgcego, wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i ich fragmentéw na tych polach, na peten
czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. Strony oswiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 3 powyzej, wynagrodzenie okreslone w
§ 17 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.

5. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3 pkt
h powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §17 powyzej. W przypadku odmowy lub
niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do
zadania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujgcego oswiadczenie woli Wykonawcy
oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg
z tytutu szkdd jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej Umowy, bedgcych konsekwencjg naruszenia praw autorskich osdéb trzecich
lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegélnosci, jako
szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegblnosci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich,
lub innych praw wtasnosci intelektualne;j.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzeciag powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw do Utwordw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po
stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania
prawomocnhego orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone s$wiadczenia lub/i
prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze doébr osobistych Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

8. Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo
dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Utwordw objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentéw bez koniecznosci zaptaty
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odrebnego wynagrodzenia.

§ 25 Dostepnos¢ cyfrowa

1. Realizujgc zadanie publiczne objete niniejszg umowg Zleceniobiorca zobowigzany jest do
zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegblnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

2. Brak zapewnienia dostepnosci, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi nienalezyte wykonanie umowy.

§ 26. Postanowienia korncowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajgcego, jak réwniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktérych ujawnienie
mogtoby narazi¢ Zamawiajacego na szkode.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

3. Wszelkie sprawy sporne w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu rozstrzygane beda przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 3
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik:

1. Oferta Wykonawcy.

2. SWZ wraz z zatacznikami.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Och rona-dériych' osobowych

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy w Gorzycy
jest Wojt Gminy Goérzyca, ul. 1 maja 1, 69-113 Goérzyca

-Jesli majg Panstwo pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
mozecie Panstwo skontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Jozefowicz,
kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.p

-Administrator danych osobowych przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

-Panstwa dane osobowe przetwarzane s3 w celu sporzadzenia niniejszej umowy”.

-W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o ktéorych mowa powyzej
odbiorcami Panstwa danych osobowych moga by¢: organy i podmioty uprawnione w zakresie
i w celach, ktére wynikaja z przepisow obowigzujacego prawa; inne podmioty, ktére na
podstawie podpisanych stosownych umow przetwarzaja dane osobowe na zlecenie
Administratora.

-Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych powyzej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy obowigzujacego prawa.

-W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguja Panstwu nastepujace
uprawnienia: prawo dostgpu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do zadania
poprawiania, sprostowania; prawo do cofni¢cia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie, bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do
zadania usunigcia, prawo do Zadania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia,
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

-W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych.
-Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zlozenia
I rozpatrzenia sktadanego zgloszenia. Zgloszenie bez podanych danych osobowych nie
zostanie rozpatrzone.

-Panstwa dane mogg by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany, nie b¢da profilowane, nie
beda przekazywane do panstwa trzeciego, ani udostgpniane organizacjom mi¢dzynarodowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w niniejszym zgloszeniu i w celu w nim okre§lonym.

Wyrazam zgode — czytelny podpis
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