Gmina Gérzyca Gorzyca dnia 10.03.2022 roku

ZP 271.2.2022 Do wszystkich Wykonawcoéw nr post.: 2/2022

Dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr 6/2022

Wojt Gminy Gérzyca dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje tresé zapytania do Specyfikaciji
Warunkow Zaméwienia wraz z wyjasnieniami, w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na zadanie , Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturg i uszczelnienie sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Gérzyca gmina Gérzyca
Pytanie do tresci SIWZ:

1. W § 2 pkt 5 Wzoru umowy

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od przedstawienia w/w umowy lub jej projektu moze zgtosié¢ na pismie
sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce. Brak odpowiedzi w tym terminie
uznaje sie za zgode Zamawiajgcego na tres¢ umowy.

Prosimy o skrécenie terminu do 7 dni

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu

2. W § 2 pkt 14 Wzoru umowy

W przypadku zgtoszenia do Zamawiajgcego roszczen przez podwykonawcéw o zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonywania rob6t w ramach podwykonawstwa na rzecz Zamawiajgcego,
przed terminem ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonania zaptaty bezposrednio na rzecz zgtoszonego podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Podstawg do dokonania ptatnosci bezposrednio na
rzecz podwykonawcy jest przedstawienie dowodow potwierdzajgcych istnienie roszczenia oraz jego
wysokosci, a takze potwierdzajgcych wykonanie robét w sposéb nalezyty, zgodny z umowa o
podwykonawstwo oraz zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy.

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy ma na mysli oraz o zmiane zapis6w w oparciu o art.
465 pzp.

Odp. Zgodnie z art. 465 Pzp. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane,
zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.




3. W § 3 pkt 3 Wzoru umowy

Zakonczenie robét zostanie potwierdzone podpisanym przez strony lub ich przedstawicieli protokotem
odbioru

Prosimy o umozliwienie dokonywania odbioréw oraz ptatnosci czesciowych w trakcie realizacji
robét. Takie zapisy moga przyczyni¢ sie do zwiekszenia zainteresowania zamoéwieniem wsrod
potencjalnych wykonawcow, a tym samym do zwiekszenia konkurencyjnosci w postepowaniu,
zwlaszcza ze wzgledu na obecng sytuacje na rynku zwigzang m.in. z wystepowaniem i
skutkami Covid-19

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane

4. W § 5 pkt 2 Wzoru umowy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do :

Pokrycia kosztow poboru wody i utylizacji osadow po czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarne;j;
Prosimy o doprecyzowanie, kto ponosi koszty zuzycia wody oraz utylizacji osadéw w trakcie
realizacji Umowy — Zamawiajgcy czy Wykonawca? Wedtug SWZ (str. 10 ppkt 6) i 15) oraz OPZ
pkt 5 c) i f) sg to zobowigzania Wykonawcy.

Czy Wykonawca ma uwzgledniaé te koszty w cenie ofertowe;j?

Odp. Zamawiajgcy zmienit zapis w § 5 pkt 2, koszty zuzycia wody oraz utylizacji osadéw w
trakcie realizacji Umowy pokrywa Wykonawca.

5. W § 8 pkt 4 Wzoru umowy

Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 35 dni kalendarzowych, liczgc od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury. Forma ptatnosci: przelew na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie informacji o podatnikach VAT w dniu realizowania
pfatnosci.

Prosimy o zmiane na 30 dni kalendarzowe.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane

6. W § 14 pkt 1 a) i b) Wzoru umowy a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy
w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opOznienia, w stosunku do termindw realizacji okreslonych w § 11 Umowy, Prosimy o zmiane na
0,5% lub mniegj

Prosimy o zmiane na ,,za kazdy dzien zwloki”’; Wykonawca moze odpowiada¢ za nieterminowe
wykonanie z jego winy

b)za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 2%
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, Prosimy o
zmiane na 0,5% lub mniej

Prosimy o zmiane na ,,za kazdy dzien zwloki”; Wykonawca moze odpowiada¢ za nieterminowe
wykonanie z jego winy

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane

7. W § 15 pkt 2 g) Wzoru umowy

zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:



g) - robét zamiennych lub dodatkowych ktérych taczna warto$¢ réwniez przekracza 15% ceny brutto
za catos¢ przedmiotu zamowienia.

Prosimy o wykreslenie; Wykonawca nie moze pokrywa¢ wykonania robét dodatkowych z
wiasnych srodkéw, nawet do wartosci nie przekraczajacej 15% ceny brutto. W przypadku
realizacji rob6t dodatkowych bez dodatkowej, naleznej Wykonawcy zaptaty doszioby do
bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiajgcego.

Odp. § 15 dotyczy zmian umowy a nie zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
8. Czy w zwigzku z trescig art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, czy
bedg Panstwo wymagac od wykonawcdéw w prowadzonym postepowaniu spetniania przestanki
okreslonej w przytoczonym przepisie tj. dysponowania przez wykonawce udziatem min. 10%
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych?

Odp. Zamawiajgcy nie wymaga dysponowania przez wykonawce udziatem min. 10% pojazdéw

elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych.
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