Gmina Gérzyca Gorzyca dnia 03.03.2022 roku

ZP 271.2.2022 Do wszystkich Wykonawcoéw nr post.: 2/2022

Dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr 6/2022

Wojt Gminy Gérzyca dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje tre$¢ zapytania do Specyfikaciji
Warunkow Zaméwienia wraz z wyjasnieniami, w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na zadanie ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturg i uszczelnienie sieci

kanalizacyjnej w miejscowosci Gérzyca gmina Gérzyca

Pytanie do tresci SIWZ:

1. Wnosimy o wydtuzenie terminu realizacji zamowienia Czg$¢ | - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w

miejscowosci Gérzyca z 13 miesiecy na 17 miesiecy od podpisania umowy.

W zwigzku z duzg iloscig ogtoszonych w ostatnim czasie postepowan przetargowych w trybie
,zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad, ktore
spowodowato znaczne obcigzanie biur projektowych i wydluzenie terminu opracowywania
dokumentacji projektowej- projektu budowlanego (na dzien dzisiejszy to od 9 do 12 miesiecy)
wskazujemy, iz zaproponowany przez Zamawiajgcego w SWZ termin realizacji zaméwienia, nie

pozwoli Wykonawcy na ukonczenie robét budowlanych w zatozonym w SWZ terminie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na wydiluzenie terminu realizacji zamoéwienia z 13 miesiecy na 15

miesiecy.

Signed by /
Podpisano przez:

Robert Stolarski
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