Nr postepowania ZP 271.15.2022 zatgcznik nr 3 do SWZ wzdér umowy

Umowa nr.......... (projekt)

zawarta w dniu................ 2022 r. w Gérzycy pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM Gming Gorzyca reprezentowang przez Wéjta Gminy Gorzyca
z siedzibg w Urzad Gminy Gérzyca ul. 1-go Maja 1 NIP 598-00-06-148

w imieniu ktorego dziata

Wéjt Gminy - Robert Stolarski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Gotebiowskiej

w imieniu ktérego dziata :

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

Prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdéwienia nie przekraczajacej

progéw unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot Umowy

1.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych w systemie
,» zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie prac projektowych oraz
robét budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturg i uszczelnienie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gorzyca gmina Godrzyca tj. opisanego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU)

| ETAP zamodwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej danej czesci w

3.

oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach,
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robdt
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujgcej w szczegdlnosci opracowanie:

1) projektéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz projektéw technicznych,
2) Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji zezwalajgcych na prowadzenie robdt budowlanych,
3) kosztorys inwestorski,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,

Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracuje Projekt Budowlany
uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm) oraz zastosuje sie do ustawy z
dnia 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333). i rozporzgdzen wydanych na
podstawie ww. ustawy.

Wymogi ilosciowe dokumentacji projektowe;j:
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1) Dokumentacja projektowa ( projekty budowlane, projekty wykonawcze/techniczne,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorys inwestorski, i
inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, i zostanie przekazywana
Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 4 egzemplarze ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
dokumentac;ji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci)

b) wersja elektroniczna — 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu:

e  rysunki - format: dwf, dwg i pdf

e  obrazy — format: jpg lub pdf,

o tekst—format doc.i pdf

e arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format xls i pdf

c) zapis dot. ilosci dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu jest nadrzedny w stosunku do
zapisu w PFU,

d) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego oraz projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji.

4. W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot
oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostang sporzgdzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). W przypadku uchwalenia nowego
rozporzadzenia wykonawca zastosuje sie do przepisow prawa obowigzujgcego.

Il ETAP zamdéwienia obejmuje zakres robot:

1) Przebudowa stacji uzdatniania wody

1. Do rozpoczecia robdét budowlanych bedzie mozina przystgpi¢ po opracowaniu dokumentacji
projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp. (jezeli
bedg wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robdt budowlanych wymagane jest w oparciu o
powstatag dokumentacje projektowa, warunkami witasciwych organdw i instytucji, niniejszg SWZ
oraz zawarta umowa.

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), stanowigcy zat. nr 4 do niniejszej SWZ, stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz prawidtowego przygotowania
oferty. PFU okresla rodzaj i zakres zamodwienia niezbednego do wykonania. Zamawiajgcy
udostepnia Wykonawcom bedace w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania
niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty. Wykonawca winien rowniez uzyska¢ wszelkie
niezbedne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz
prowadzonych robét.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robét tymczasowych i innych, niezbednych
oraz pominietych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktérych nie bedzie mozna
ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania, w szczegélnosci:

1) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztéw z tym zwigzanych,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wtasnym zakresie oraz poniesienie kosztéw:
— uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

projektowej,

— projektéw zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, uzyskanie niezbednych
opinii organéw, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem,

— innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

— dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.

— Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i sprawdzen, ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych.

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu,.

Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z

zamontowaniem licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztéw z tym

zwigzanych wraz z zaptatg za energie, wode i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie préb i préb kofcowych.

Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystgpienia sytuacji dla ktérej taka

obstuga jest wymagana.

Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdw, miejsc posadowienia obiektéw i armatury,

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

Wykonanie odwodnienia wykopdw w razie potrzeby.

Uzyskanie zgody dostawcow medidw wraz z poniesieniem optat za: pobdr energii elektrycznej

dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celdw socjalnych i technologicznych, zrzut wéd z

odwadniania wykopdw, wode zuzytg do ptukania rurociggdw, scieki z zaplecza budowy itp.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanymi

przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem

eksploatatora kolidujgcej sieci oraz ponoszenie kosztéw ewentualnego nadzoru.

Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie

wykonywanych robét.

Wykonanie wtgczen nowo wybudowanych sieci do istniejgcych sieci gminnych

Wykonanie préb i badan sieci wodociggowej wynikajgcych z odpowiednich przepisow, w

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wywdz nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi wraz z jej zakupem , jezeli taka koniecznos¢ wystgpi,

ewentualna wymiana gruntdow lub ich zageszczenie.

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy drogi,

jezeli taka koniecznos¢ wystagpi

Uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r.,, poz. 1186 z pdin. zm.), w tym: protokotéw

odbioréw technicznych, instrukcji obstugi, protokotdw badan, aprobat technicznych, atestdw,

deklaracji zgodnosci itp.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na

biezgco zbednych materiatdéw, odpaddw i Smieci oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.
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4.

Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi),
jak rowniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, zachowaniem
wtasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobre] jakosci.
Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zamdwienia do przeniesienia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach
eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.
Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
Kody gtéwne

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kody dodatkowe:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do

odprowadzania Sciekéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegélnionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

przekazanie terenu budowy,

zaptaty za wykonane i odebrane roboty,

petnienie nadzoru inwestorskiego,

przeprowadzenie odbioru koricowego robot,

wykonania innych czynnos$ci wymienionych w Umowie.

§ 3 Obowiazki Wykonawcy

1.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz
przepisami ochrony srodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333) - zwane] dalej Prawem
budowlanym, normami wspdlnymi UE, zgodnie z niniejsza umowa, zgodnie ze ztozong oferty,
warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust.1l niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.

Zamawiajgcy zastrzega sobie zmiane programu funkcjonalno uzytkowego w przypadku gdyby nie
zostata zachowana zasada konkurencyjnosci i tylko jedna firma spetniataby wymagania w zakresie
materiatu

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisangw § 1
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ust. 1, nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz oswiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz

opisy pozostajg kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie

przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspodtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

5. Jednoczesénie, na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mieé jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejsza Umowa.

7. Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach
koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omdwienia zagadnien zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

b) Uzyskanie niezbednych decyzji,

c) Opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu projektu technicznego/wykonawczego,
STWIORB, przedmiaréw robdt, kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan
wyszczegblnionych w PFU oraz SWZ,

d) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

f) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,

g) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej

h) realizacja zleceri wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego,

j) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

k) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakoriczonych,

[) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robét,

m) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

n) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru korncowego,

o) dokonanie wszelkich uzgodnieri niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidw i inne - jesli wymaga tego
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prawo,

p) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,

g) sporzadzenie mapy do celéw projektowych w zakresie okreslonym przepisami prawa.

§ 4 Potencjat Wykonawcy

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru na etapie wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powotuje kierownika budowy W 0S0bie: .......ccccveviveececeieieinreeee e

Osoba wymieniona w ust. 2 powyzej petni swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na
swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastepca ustanowiony w ten sposdéb musi
posiada¢ nie nizsze uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w
ust.2.

Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robot objetych projektem
budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjgtkiem
sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozgcych powstaniem straty o znaczacych
rozmiarach w imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem prawa.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 5 nie
poznej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy
niezachowaniu postanowien ust. 4 i 5 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w
ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy przez caty czas realizacji
robét.

§ 5 Inspekcje i proby

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan, préb, pomiaréw. Zadna robota nie
moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do
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przeprowadzenia prob.

Miejsce i termin dokonywania préb bedg uzgodnione z wtasciwym inspektorem nadzoru. Jezeli

inspektor nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ prob

pod jego nieobecnosé, chyba, ze inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik préb w formie pisemnej, jezeli bedzie on

pozytywny.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru stwierdzi, ze

roboty sg wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne z umowg, moze je odrzucié. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom umowy.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i robdt niezgodnych z umowa,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robdt z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej inspektor nadzoru

powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca powinien

zastosowac sie do polecenia.

W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt

Wykonawcy.

§ 6 Podwykonawstwo

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktérg zamierza zawrzeé w trakcie realizacji zamdwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio
zmiany o tresci zgodnej z projektem.

Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami zawieraty:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy,

b) kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz wykonawcy wskazana w ofercie

c) termin wykonania robét objetych umowa z Podwykonawca

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

e) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamodwienia w szczegdlnosci w zakresie
zgodnosci zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatdw przewidzianych w
dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamowienia wskazanych w § 1 umowy,

f)  wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng wartos¢ umowy.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza w

formie pisemnej zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartej umowy o

7
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10.

11.

12.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach
przewidzianych w ustawie pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem s roboty budowlane Ilub sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub
odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz
wartos$¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub réwna 50.000 PLN bez
wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania
zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonaé zmian w umowie o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego w wezwaniu.

Wykonaweca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi rowniez dowdd dokonania
na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawcéw) zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych
fakturami, ktérych termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza sie
rowniez pisemne osSwiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcéw), ze jego (ich) wymagalne
roszczenia wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci i terminowo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podstawg wystawienia faktury jest
bezusterkowy odbidr prac przez zamawiajgcego

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy wezwie pisemnie, drogg elektroniczng
wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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13.

14.

15.

16.

wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi

dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia doreczenia informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowaé lub zmieni¢ podwykonawce

jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat

sie na zasadach okreslonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

Umowy z podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z Zadnego zobowigzania Ilub

odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za zaniedbania

i uchybienia dokonane przez pracownikéw/zleceniobiorcédw podwykonawcy jest taka sama jakby

tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

§ 7 Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.

W terminie 14 dni od uzyskania akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca
przedstawi projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego terminy wykonania
robét oraz § 11 niniejszej umowy, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanie sie
obowigzujgcym.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ bedsg zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na Terenie robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo powotywac sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o przewidywanych wydarzeniach
lub okolicznosciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych pozycji harmonogramu.
Na kazdg zmiane harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajgcy w ciggu
7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram
przyjmuje, lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tresé. Jezeli Zamawiajgcy nie zajmie
stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z
dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.
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§ 8 Dokumenty robét budowlanych

1.
2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg - na zakonczenie realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz
elektronicznej edytowalnej (rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office)
wraz z kompletem wymaganych atestdéw na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.

Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowsg i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.

§ 9 Materiaty

1. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym”, oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg miec¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajagce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3. Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét oraz
zastosowanych materiatéw.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

5. Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych musza byé niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robdt z uzyciem
materiatéw, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 10 Odpowiedzialnos¢ za wady

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem ....... lat od dnia odbioru
koricowego.
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu .............. miesiecy gwarangji.

Udzielenie gwarancji potwierdzi podpisujgc umowe.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

10
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9]

10.

11.

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych na pierwsze
trzy miesigce niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca

d) Wykonawca poda Zamawiajacemu w Instrukcji obstugi obiektu rodzaj materiatéw oraz
zuzycie niezbednych materiatow eksploatacyjnych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania zakupu
po tym czasie,

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt,

dokonaé wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajgcego o

wadach w momencie dokonywania odbioru koicowego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposdb scisle przez siebie okreslony.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w

stosunku do fragmentu objetego naprawa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony

jest od daty odbioru koricowego robot.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

e-mailem oraz pisemnie.

Ustala sie nastepujace terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacje lub
powodujgca zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie —
nie pdézniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.

b) Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okre$lonym pod lit. a) i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie

13.
14.

15.

16.

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy
termin ich usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie
mogt korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

11
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17. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

21. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sy do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0séb reprezentujgcych Strony,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik,
e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

§ 11 Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu zamédwienia:

ETAP | Projektowanie —do ................... r

ETAP II: Realizacja robét budowlanych w ciggu 18 miesiecy od zawarcia umowy.

2. Opracowang dokumentacje projektowg, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w celu jej akceptacji, odpowiednio:
1) Koncepcje — po jej opracowaniu
2) Projekt budowlany — przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

§ 12 Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robodt -
przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowe;j,
technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobéw i urzadzen oraz
sposobéw wykonania projektéw oraz robdt, wynikajgcych z przepiséw prawa oraz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.

2. Prace projektowe bedg odbierane w ciggu 14 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajgcego

3. Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej prébie montazowe;.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbiér dokumentaciji,
b) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiory cze$ciowe, polegajgce na ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji

zadania wykonanego etapu robot,

d) odbiér koricowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,
e) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
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odbiorze wad.

6. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem

do siedziby Zamawiajgcego na e-mail:ug@gorzyca.pl

§ 13 Odbiory dokumentac;ji i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbidr dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajgcego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, dla pozostatego zakresu — po
przekazaniu kompletu opracowan.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.1, w ciggu 14 dni
od daty jej przekazania wraz z wykazem i os$wiadczeniem o kompletnosci i prawidtowosci
opracowania.

Z czynnosci przekazania zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢c z Wykonawcg termin
odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub wykonanie
otworéw niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

Odbidr Robodt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie wymagany), przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 14 Odbiory cze$ciowe

1.

Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robdt do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 7 Umowy.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym zgtoszeniem.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia zatwierdzone
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz wtascicieli mediéw, na ktérych prowadzone
byly préby a takze niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji. W razie
niedostarczenia kompletu dokumentéw wyzej wymienionych, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
do uzupetnienie brakujgcych dokumentéw, wstrzymujgc wyznaczenie terminu odbioru
czesciowego do czasu otrzymania brakujgcych dokumentow.

Zamawiajgcy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czesciowego niezwtocznie, wyznaczajgc
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10.

11.

12.

termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajacy nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od

daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym terminie

Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spetnienia wszelkich

wymogoéw o ktérych mowa w pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez
powotang do tego komisje, w sktad ktdrej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.

Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego,

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie

protokét sporzadzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zadania zaptaty za wykonang czes$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem

zasad dotyczgcych rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 17.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcoéw

lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr czesciowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego

z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwaé
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy
odstapi od odbioru zadajac wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robdt oraz zlecenia usuniecia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru czesciowego spisany zostanie protokét odbioru czesciowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokét ten stanowi podstawe wystawienia faktury

za wykonang czes$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za

wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 17.
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§ 15 Odbior koncowy

1.
2.

10.

11.

Odbidr koricowy dokonywany bedzie po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w
prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu zakoriczenia robdt i pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokumentacje
powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia
zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtascicieli
mediéw, na ktdrych prowadzone byly préby a takie niezbedne s$wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje
obstugi i eksploatacji.

W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktérych mowa w pkt. 3, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakdéw, wstrzymujac wyznaczenie terminu
odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego niezwtocznie, lecz nie pdzniej jednak niz w
ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie opisanym w pkt. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy
terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spetnienia
wszelkich wymogdéw o ktérych mowa w pkt. 3, Wykonaweca ustala protokolarnie stan przedmiotu
przez powotang do tego komisje, w sktad ktérej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.
Przystgpienie do odbioru, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W okolicznosciach opisanych w niniejszym punkcie
protokét sporzadzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zgdania zaptaty.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego os$wiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru,

Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajgcy
dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw
lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jezeli odbidr koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i
bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy
odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robdt oraz zlecenia usuniecia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru,

Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia

czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robdt. Protokét ten stanowi podstawe

wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy

Odbiér koncowy moze byé potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego

przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§ 16 Odbior ostateczny

1.
2.

3.

5.

Odbidr ostateczny - odbidr robét po okresie gwarancji i rekojmi.

W trakcie trwania gwarancji Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony uprawniony jest
do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce.
Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu i nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed uptywem

terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi ustalonego w umowie.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w celu
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ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu gwarancji
i rekojmi.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie wystgpig),
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie ujawnione
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbidér ostateczny
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi (jezeli
takie wystgpity) i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

§ 17 Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1.

3a.

W zamian za nalezytg i terminowg realizacje niniejszej Umowy, w tym przeniesienie autorskich
praw majatkowych zgodnie z § 24 i udzielenie wskazanych tam upowaznien , a takze sprawowanie
nadzoru autorskiego, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w
tacznej wysokosci: .....cccuevevnenene PLN (STOWNI@ ..ttt ettt ettt st st e b aesaereas )
wg. ztozonej oferty, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy w tym:
(Etap I) Dokumentacja projektowa
— kwota brutto ....cccceevvveveevrcece e, zt
stownie ZEOtYCh ......cvcvece e / 100 PLN

—  kwota netto .....ccovveiveecerecrreee e zt

—  WartosC¢ podatku VAT ...ttt st eannes zt
(ETAP Il ) Roboty Budowlane

— kwota brutto .....cccoceiviverriiieen zt
StowNie ZIOtYCh .....vvcveie e / 100 groszy

—  kwota netto .....cccvveineiennvcnece e, zt

—  WartosC¢ podatku VAT ...ttt st eannes zt
Rozliczenia z Wykonawca za dokumentacje oraz roboty budowlane bedzie regulowane fakturg po
zaakceptowaniu i odebraniu wykonanych prac przez inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przekazywaé Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture w sposéb
elektroniczny za posrednictwem maila, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbierania
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2018 . poz. 2191).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci,
Zamawiajgcy przewiduje rozliczanie czesciowe na pisemny wniosek Wykonawcy, zaakceptowany

przez Zamawiajgcego w stosunku procentowym: 1 transza max. 20%, 2 transza max. 30%,
ostatnia transza nie wiecej jak 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ptatnos¢ bedzie
rozliczana na zasadach odbioru czesciowego. Whniosek o rozliczenie czesciowe Wykonawca
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zobligowany jest ztozy¢ wraz z dokumentami niezbednymi do dokonania odbioru czesciowego, w
tym projektem protokotu czeSciowego odbioru robét.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane i dostawy jest Protokot
Odbioru Czesciowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5. Faktury ptatn bedzie w terminie do 35 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznos¢ Wykonawcy ptatng beda
w  formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na  rachunek  Wykonawcy
nr z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Za termin

zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doreczania
ich do siedziby Zamawiajgcego przesytkg polecong lub przez swojego przedstawiciela.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

8. Zatacznikiem do faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw), ze wszystkie faktury
Podwykonawcédw lub Dalszych Podwykonawcéw, ktdrych termin ptatnosci uptyngt w okresie
objetym rozliczeniem przejSciowym, zostaty zaptacone lub zawieraé powody niezaptacenia catosci
lub czesci takich faktur. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.

9. Postanowienia dotyczagce Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcéw.

10. Zgodnie z art. 439 ust 2 ustawy Pzp

§ 18 Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwtoki, w stosunku do
termindw realizacji okreslonych w § 11 Umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17
ust. 1 umowy,

d) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 ztotych brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedfozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 ztotych brutto za kaida
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

f) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
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naruszenia,

h) za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzeganie
obowigzkéw w zakresie p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, w wysokosci 2.000 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2.000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze by¢
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w
dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie
zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy
wynikajgcego z Kodeksu Pracy;

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w tym réwnowartosci korekt dokonanych przez Urzad Marszatkowski  na zasadach
ogdlnych kodeksu cywilnego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 20% catkowitego wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §17 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, mogg byé¢ dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy, z naleznosci objetych fakturg przedstawiong po odbiorze koricowym.

Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjgtkiem okolicznosci za ktére Zamawiajacy nie

ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §

17 ust. 1 Umowy.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych, pfatnosci
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1
powyzej, co stanowi kwote (stownie ztotych: ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w mys$l § 20 ust. 15
pkt. 1 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania -
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w
ciggu 30 dni po odbiorze korncowym Przedmiotu Umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady liczonego od daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru
ostatecznego bez uwag.
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5.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa w Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutdw okreslonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu takze w
przypadku gdy Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztdw wykonania zastepczego gdyby
Wykonawca uchylat sie od wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.

§ 20 Odstgpienie od Umowy, zmiana Umowy

1.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych w

kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie

wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposdb podstawowy i/lub powtarzajacy sie

postanowienia umowy.

Do podstawowych naruszern umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robdt w stosunku do ustalonych w umowie termindw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na
okres nie krotszy niz 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

e) Wystapita koniecznos$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 17 ust. 1,

f)  Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany w
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania
dowoddw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego

na zawarcie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu,

umowe z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, badz zawart jg z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w

terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno

zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie

robét budowlanych - zabezpieczenia robdt, zinwentaryzowania robdt a nastepnie opuszczenia
terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn, ktdre wystgpity po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane

zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od

odstgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien

odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzdr Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujace

wartos¢ wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatéw i

urzadzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania

rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od

umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktdéra bedzie

wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej okolicznosci z wymienionych ponizej:

a) zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepiséw i innych dokumentéw, majacych wptyw na
realizacje umowy,

b) zmiana terminu realizacji Umowy:

— w przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy
umyslnej lub nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie modgt
zapobiec dziatajac z najwyzszg starannoscia,

— z powodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, naglym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktdrego Wykonawca nie
mogt przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia
lub jego skutkdw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich
dokumentdéw lub oswiadczen.

— W sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét okreslonych umowg,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, wymogow okreslonych normami lub
przepisami prawa, ktdre wymagaja konkretnych warunkéw atmosferycznych;

— z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majacej bezposredni wptyw
na mozliwos¢ wykonania zamdwienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie, co
Wykonawca winien udowodnic za pomocg odpowiednich dokumentéw lub oswiadczen.

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

— konieczno$¢  zrealizowania robot  przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
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technicznej,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajacego,
warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwosciag
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub  organizacyjnych  okresowo uniemozliwiajgcych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:

c ) koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

d) koniecznosci wykonanie robdt dodatkowych,

e) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

f)zmiany warunkéw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepisdw podatkowych, np. zamiany

ustawowej stawki podatku VAT.

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

— zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ustawy pzp.

— robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych tgczna wartosé réwniez przekracza 15% ceny
brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia.

— rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robét.

Wartos$¢ zmian o ktdrych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe
wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu
ofertowego na podstawie Srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewddztwa matopolskiego aktualnych w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

16. Zmiana ta moze nastgpic jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika

budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.

1.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktédrych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej mogg nastgpi¢ wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalg warto$s¢ odpowiednio warto$¢ robdt, materiatéw i urzadzed zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych i uzupetniajacych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys réznicowy szczegdtowy sporzgdzony w nastepujgcy sposoéb:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)

zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej

mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku

cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatéow i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajacy zostanie ustalona w

oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o
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ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach, obowigzujgcych na
danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

3) wartos¢ zamowionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego robé6t dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwos$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku
cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Secocenbud) w kwartale poprzedzajgcym
zaistnienie koniecznosci wykonania tych robét,

4) wartos¢ rob6t do wykonania (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego) w miejsce robot, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu zostanie ustalona w
oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o
ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla
terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w kwartale poprzedzajagcym
zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatéw w dostepnych na
rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud)
cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wartos¢ materiatéw i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego) w miejsce roboét, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego ustepu oraz materiatéw i
urzadzen dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzisze niz Srednie ceny okreslone w
dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu
Secocenbud) w kwartale poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen
urzadzen lub materiatéw w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktdérym
realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,
wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swoj koszt.

17. Zgodnie z art. 439 ust 2 Pzp- zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie,
sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow
lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony kosztorys;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 % w
stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 umowy;

§ 21 Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢é na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych, a w szczegélnosci
od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i 0séb trzecich, na sume ubezpieczenia co najmniej
réowng kwocie ztozonej oferty. Ochrona z tytutu ubezpieczenia musi obejmowaé wszystkich
uczestnikdw zamowienia objetego przedmiotowa umowg, w tym podwykonawcdw.

3. Niezaleznie od umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.2, Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ i utrzymac na swoj wihasny koszt umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy jako przedsiebiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz
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nastepstwa tych szkdéd bedace skutkiem zdarzen, ktdére miaty miejsce w okresie realizacji
przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytutu szkéd bedacych nastepstwem tych wypadkéw beda
mogty by¢ zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia, z sumg gwarancyjng nie nizsza niz
wartos¢ Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem zaptaty polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca
dostarczy dowody optaty sktadki/sktadek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i bedzie zobowigzany do dostarczenia potwierdzen kazdej kolejnej opfaty raty sktadki w terminie
3 dni od wymaganego terminu dokonania zaptaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkdw ubezpieczenia wynikajgcych z
przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia. Wykonawca

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 2-3, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, bgdz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 22 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1.

Wykonawca zobowigzuje sie zatrudniaé¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —( Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikdow wykonujgcych bezposrednio wszystkie
roboty polegajace na wykonywaniu pracy fizycznej.

. Zamawiajgcy wymaga, aby kazda osoba przystepujaca do wykonywania robdt byta zatrudniona na

warunkach okreslonych w ust.1

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.

1.

W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do

zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zanonimizowanych kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika;

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego , w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajagcemu; aktualne
oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy.
Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie
fatszywych oswiadczern na zasadach okreslonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia
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Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczgce podwykonawcdédw. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca do realizacji zamdwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma on
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyrazajg zgode na dostep
Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktdre takiej zgody nie wyrazg nie mogg brac
udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do podwykonawcow.

w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciggu nie
jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione
przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z Kodeksu Pracy;

§ 23 Personel Zamawiajacego

1.

Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi Umowg (Przedstawiciele
Zamawiajgcego) prowadzi€ beda: ......cccceveieireeceeceee e

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§ 24 Prawa autorskie

1.

Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢c mu beda na zasadzie wytgcznosci autorskie prawa
majgtkowe do sporzadzonych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy utwordéw
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i ich fragmentdw, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej i innych opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy - dalej ,,Utwory”, w tym prawa do korzystania z
nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposéb, w szczegdlnosci w zakresie czasu
korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzadzania nimi bez zgody oséb trzecich oraz ze
prawa te bedg wolne od roszczen oséb trzecich.

Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowic¢ bedg tworczy wktad w sporzadzenie Utworow
badz ich fragmentéw, Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystugiwaé beda prawa autorskie wspdlnie,
przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowaé bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg miec
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badz ich fragmentach
Wykonawcy.

Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utwordw badz ich fragmentdw, Zamawiajgcy nabywa
wytgczne autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i/lub
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ich fragmentdw, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na

wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze

okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczegdlnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamieci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utwordw i ich
fragmentdw na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

c) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordéw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentdéw, zaréwno pod tytutem darmowym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter
uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utwordw i ich fragmentéw w taki sposdb,
aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu
technikg cyfrowg w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilo$¢ serwerdw,
w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,
w szczegdlnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utwordw i ich fragmentéw dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego,
oraz przy realizacji inwestycji, ktérej dokumentacja dotyczy,

h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajgcego, wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i ich fragmentéw na tych polach, na peten
czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. Strony o$wiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 3 powyzej, wynagrodzenie okreslone w
§ 17 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.

5. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3 pkt
h powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §17 powyzej. W przypadku odmowy lub
niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do
zadania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujacego oswiadczenie woli Wykonawcy
oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
z tytutu szkdd jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej Umowy, bedgcych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich
lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegélnosci, jako
szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdélnosci w razie skierowania przeciwko
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Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich,
lub innych praw witasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw do Utwordw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po
stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania
prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone sSwiadczenia Ilub/i
prowadzacego do pogorszenia praw w sferze ddbr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo
dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wytgczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Utwordw objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentéw bez koniecznosci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.

§ 25 Dostepnos¢ cyfrowa

1. Realizujgc zadanie publiczne objete niniejszg umowg Zleceniobiorca zobowigzany jest do

zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze

szczegdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych

mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami.

2. Brak zapewnienia dostepnosci, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi nienalezyte wykonanie umowy.

§ 26. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajgcego, jak réwniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktérych ujawnienie
mogtoby narazi¢ Zamawiajgcego na szkode.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamodwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne
wtasciwe dla Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik:

1. Oferta Wykonawcy.
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2. SWZ wraz z zatacznikami.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy w Gorzycy
jest Wojt Gminy Gorzyca, ul. 1 maja 1, 69-113 Gorzyca

-Jesli majg Panstwo pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
mozecie Panstwo skontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Jozefowicz,
kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.p

-Administrator danych osobowych przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

-Panstwa dane osobowe przetwarzane s3 w celu sporzadzenia niniejszej umowy”.

-W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o ktéorych mowa powyzej
odbiorcami Panstwa danych osobowych moga by¢: organy i podmioty uprawnione w zakresie
i w celach, ktére wynikaja z przepisow obowigzujacego prawa; inne podmioty, ktére na
podstawie podpisanych stosownych uméw przetwarzaja dane osobowe na zlecenie
Administratora.

-Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych powyzej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy obowigzujacego prawa.

-W zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguja Panstwu nastgpujace
uprawnienia: prawo dostepu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do Zzadania
poprawiania, sprostowania; prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie, bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do
zadania usunigcia, prawo do Zadania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia,
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

-W przypadku powzigcia informacji o nhiezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przystluguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych.
-Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem ztozenia
| rozpatrzenia sktadanego zgloszenia. Zgloszenie bez podanych danych osobowych nie
zostanie rozpatrzone.

-Panstwa dane moga by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany, nie beda profilowane, nie
beda przekazywane do panstwa trzeciego, ani udostepniane organizacjom migdzynarodowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w niniejszym zgtoszeniu i w celu w nim okreslonym.

28


mailto:iod@itmediagroup.p

Nr postepowania ZP 271.15.2022

zatgcznik nr 3 do SWZ wzdér umowy

Wyrazam zgode — czytelny podpis
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