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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1. Zakres Kontraktu  

1.1.1. Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowę Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Górzyca , gm. Górzyca. 

1.1.2.  Spodziewane efekty inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 
zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni się do osiągnięcia na 
obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących aktach 
prawnych Unii Europejskiej: 

• Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej. 
Program przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II 

Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz 
osiągnięcia zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jakość uzdatnionej wody musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. z późniejszymi zmianami „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi”.  
 

1.1.3. Gwarancje. 

W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 

Parametr Wartość 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad Miesiące 60 - 
Gwarancja na urządzenia Miesiące 60 -  

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia.  

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co 
najmniej: 

• Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących w 
Polsce ustaw:  Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń.  zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo 
Górnicze i Geologiczne. 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na budowie 
Stacji Uzdatniania Wody w m. Górzyca (oraz na rozbiórkę obecnego SUW po 
zakończeniu robót) w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i 
Geologiczne z późń. zmianami. 

• Dokumentacje techniczne dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty 
techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania, 

 I CZĘŚĆ OPISOWA 
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• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 
• Inwentaryzację Zieleni w obszarze prowadzonych robót, 
• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 
obiektów, 

• Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody 
• Dokumentację Techniczno Ruchową wszystkich zamontowanych urządzeń 
• Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 
• Instrukcję eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 
• Instrukcję współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej 
• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i 

pozwoleniu na użytkowanie, 
• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót i 

przekazania inwestycji do eksploatacji 
 
 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki 
zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy 
nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Użytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Ze-
społem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, z 
wojewódzkim zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z właścicielami 
posesji dla których projektowane będą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, itp.) 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte Kontraktem. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia do-
kumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, uzgodnienia dokumentacji, nadzory 
właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym sieci 
elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej itp.) 
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU rozwiązania – tj. koncepcje i badania są tylko materiałem wyjścio-
wym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład Kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwiązań w 
przypadkach szczególnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 
zainteresowanymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, 
poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków 
kanałów, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadań wchodzących w 
skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawio-
nych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, 
spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami 
szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wyko-
nawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny wykonawczy). W 
przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres rze-
czowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z 
naniesionymi trasami sieci i przyłączy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami technicznymi) i 
tym samym umożliwić budowę SUW  oraz istniejącego ujęcia głębinowego nr 1A. 

Zamawiający nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej.  

Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano--
montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowane-
go poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 
być przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w 
formie plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych 
do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

(B) Zakres robót budowlanych. 

Budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górzyca należy prowadzić 
wykonując urządzenia niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych.  

 
Przewiduje się, że zostaną wykonane: 

• Budowę budynku głównego wraz z całym wyposażeniem  technologicznym, 
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• Remont studni głębinowej nr 1 poprzez zabudowę nowej obudowy nadziemnej studni z 
kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją zasilająco-pomiarową; 

• Sieci międzyobiektowe SUW; 
• Budowę zbiorników wody czystej o pojemności 150 m3 każdy (2 szt.); 
• Budowę osadnika wód popłucznych; 
• Budowę systemu odprowadzania ścieków; 
• Budowę neutralizatora z chlorowni 
• Budowę nowego ogrodzenia z bramą i furtką; 
• Wykonanie nowych dróg, placów, chodników  wewnętrznych ; 
• Budowę instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia ; 

 

(C) Zakres robót rozbiórkowych. 

• Rozbiórkę obecnie funkcjonującego budynku SUW;  
• Rozbiórkę istniejących zbiorników wody czystej 2 x V=200m3 wraz z nasypami; 
• Rozbiórkę istniejących odstojników popłuczyn. 
• Rozbiórka istniejącego ogrodzenia; 
• Rozbiórka istniejących utwardzeń z obrzeżami, krawężnikami, itp. 

  

(D) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Końcowe, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania 
konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży 
obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg 
standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 
zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 
wymagających oznakowania. 

(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad 
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu Kon-
traktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad 
pokrywa Wykonawca. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.2.1. Opis SUW Górzyca 

Stacja będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką procesów technologicznych, 

zapewniającą uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie 

rozporządzeniom.  

 

Zakładając obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wodę oraz z informacji 

uzyskanych od Inwestora blok uzdatniania wody należy projektować na przepływ: 

Q max. h= 50,00 m3/h 

 Q śred. dob.= 667,20 m3/dob 

 Q max. dob.= 905,90 m3/dob 

Blok uzdatniania wody projektować należy dla Q hmax = 50,00 m3/h, wykorzystując 
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projektowane zbiorniki retencyjne o pojemności 2 x 150 m3 i projektując pompownią sieciową 

II st. o wydajności  Q h = 100 m3/h. Takie rozwiązanie przy jednostopniowym układzie filtracji, 

pozwoli uzyskać parametry wody odpowiadające Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz 

zabezpieczyć odpowiednią ilość wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru.  
 

 

1.2.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1.2.2.1.  Ocena stanu technicznego systemu pobierania wody z ujęć: 

Stan techniczny istniejącego systemu wodociągowego w Gminie Górzyca nie posiada rezerw 

technologicznych niezbędnych na okres zwiększonego rozbioru wody oraz wzrostu stężeń żelaza, 

manganu w wodzie surowej. 

Jakość wody jaka będzie ujmowana ze studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych 

standardów.  

Lokalizacja obiektów 

Studnie głębinowe położone są na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 66/9 obręb 
0001 Górzyca, gmina Górzyca.  
Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
66/5 obręb 0001 Górzyca, gmina Górzyca. 
 
Warunki hydrogeologiczne i budowa geologiczna 
Warstwa wodonośna ujęta do eksploatacji charakteryzuje się zmienną miąższością w układzie 
przestrzennym. W części północno-zachodniej warstwa wodonośna przykryta jest warstwą 
izolacyjną składającą się z morenowych glin piaszczystych z przewarstwieniami piasków 
różnoziarnistych i osadów ilasto-pylastych typu zastoiskowego. W kierunku południowo-
wschodnim warstwa izolacyjna zanika, przy jednoczesnym spłyceniu warstwy wodonośnej do 
głębokości ok. 15 m.  
W podłożu warstwy zalegają gliny piaszczyste zlodowacenia bałtyckiego starszego stadiału 
(prawdopodobnie faza leszczyńska). Zalegające powyżej gliny piaszczyste przykrywające 
warstwę wodonośną należą przypuszczalnie do fazy poznańskiej. Jest to obszar, na którym 
łączą się wody powierzchniowe i podziemne pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i pradoliny 
Odry. Pradoliny te miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie się warunków 
hydrogeologicznych tego rejonu. Bardziej szczegółowy obraz budowy geologicznej w rejonie 
ujęcia przedstawiają przekroje geologiczne. 
Ujęta do eksploatacji warstwa wodonośna posiada napięte lub swobodne zwierciadło wody 
stabilizujące się na rzędnej ok. 14,0 m n.p.m. Odpływ wód podziemnych ujętej do eksploatacji 
warstwy jest w kierunku wschodnim tj. od doliny rzeki Odry w kierunku wysoczyzny. Wody 
podziemne zasilane w tym rejonie głównie przez wody Odry wykorzystują prawdopodobnie 
kopalne doliny rzeczne ukształtowane przez wody powierzchniowe pradoliny Toruńsko-
Eberswaldzkiej i pradoliny Odry. 
Zasoby eksploatacyjne ujęcia 
Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w kat. 
B została wykonana w roku 1984 przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy 
Hydrowiert w Ośnie oraz zatwierdzona decyzją Wojewody Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 
1985 r. (załącznik nr 1) znak: OŚ-VI-8530/72/85. 

Lp

. 
Parametr Ujęcie wody 

1. Wydajność zasobowa 95,0 m3/h 

2. Depresja przy wydajności 

zasobowej 
5,7 – 9,0 m 
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3. Promień leja depresji 402 m 

 

 
Opis techniczny urządzeń do poboru wody 

Dokumentowane ujęcie wody podziemnej składa się z czterech otworów studziennych nr 1A, 

2, 3 i 4, które są podstawowym źródłem zaopatrującym w wodę mieszkańców Górzycy i  

Owczar. Studnie załączane są naprzemiennie.  

Teren ujęcia jest wydzielony i ogrodzony, z zamykaną na kłódkę bramą i furtką, bez 

możliwości dostępu osób trzecich. Woda przed podaniem do sieci jest poddawana 

uzdatnianiu.  

Lokalizację poszczególnych urządzeń gospodarki wodnej pokazano na rysunkach nr 1, 2. 

Budowę studni oraz armaturę pokazano na rysunkach nr 3 ÷ 6. 

 

STUDNIA NR 1A 

Studnia nr 1A została wykonana w 1983 r. przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy 

Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 1A przedstawione zostały w tabeli : 

 

Lp. Parametr Wartość 

1. Całkowita głębokość otworu Hc = 32,0 m 

2. Głębokość zarurowania Hr = 30,5 m 

3. Wydajność eksploatacyjna 58,0 m3/h 

4. Depresja przy wydajności zasobowej 5,5 m 

5.  
Promień leja depresji przy wydajności 
zasobowej 

402 m 

6. Rura nadfiltrowa stalowa: 

            średnica 298 mm 

             długość 16,0 m 

             głębokość posadowienia 15,9 m 

7. Część robocza, filtr prętowo - pierścieniowy 

            średnica 
230/244/290 
mm 

            Długość  2 x 6,0 m 

             głębokość posadowienia 21,9 m/ 28,5 m 

8. Rura międzyfiltrowa, stalowa: 

            średnica 244 mm 

            długość 0,6 m 

             głębokość posadowienia 22,5 m 

9. Rura podfiltrowa, stalowa 

            średnica 244 mm 

            długość 2,0 m 

             głębokość posadowienia 30,5 m 

 
Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych 
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o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, 

prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy ф 1900 mm z włazem stalowym o średnicy 

ф 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane 

są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 200 mm. 

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający 

kołnierzowy DN100, zawór zwrotny kołnierzowy DN100. 

Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej  typu SP 60-6 prod. Grundfos. 

Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej Q = 58 m3/h. 

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka 

hydrogeologicznego. 

STUDNIA NR 2 

Studnia nr 2 została wykonana w 1972 r. przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy 

Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 2 przedstawione zostały w tabeli: 

 

Lp. Parametr Wartość 

1. Całkowita głębokość otworu Hc = 31,5 m 

2. Głębokość zarurowania Hr = 30,2 m 

3. Wydajność eksploatacyjna 54,0 m3/h 

4. Depresja przy wydajności zasobowej 9,0 m 

5.  
Promień leja depresji przy wydajności 

zasobowej 
402 m 

6. Rura nadfiltrowa, AC: 

            średnica 180 mm 

             długość 4,0 m 

             głębokość posadowienia 18,0 m 

7. Część robocza, filtr szczelinowy: 

            średnica 150/180 mm 

            długość 5,0 m x 2 

             głębokość posadowienia 23,0 m / 28,2 m 

8. Rura międzyfiltrowa, AC: 

            średnica 150/180 mm 

            długość 0,2 m 

             głębokość posadowienia 23,2 m 

9. Rura podfiltrowa, AC: 

            średnica 150/180 mm 

            długość 2,0 m 

             głębokość posadowienia 30,2 m 

 

Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych 

o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, 

prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy ф 1800 mm z włazem stalowym o średnicy 
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ф 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane 

są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 150 mm. 

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający 

kołnierzowy DN100, zawór zwrotny kołnierzowy DN100.  

Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej  typu SP 60-6 prod. Grundfos. 

Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej Q = 54 m3/h. 

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka 

hydrogeologicznego. 

 

STUDNIA NR 3 

Studnia nr 3 została wykonana w 1972 r. przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy 

Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 3 przedstawione zostały w tabeli: 

Lp. Parametr Wartość 

1. Całkowita głębokość otworu Hc = 32,0 m 

2. Głębokość zarurowania Hr = 31,0 m 

3. Wydajność eksploatacyjna 36,0 m3/h 

4. Depresja przy wydajności zasobowej 8,9 m 

5.  
Promień leja depresji przy wydajności 

zasobowej 
402 m 

6. Rura nadfiltrowa, stalowa: 

            średnica 298 mm 

             długość 5,0 m 

             głębokość posadowienia 19,0 m 

7. Część robocza, filtr siatkowy AP: 

            średnica 200 mm 

            długość 10,0 m 

             głębokość posadowienia 29,0 m 

8. Rura podfiltrowa, AC: 

            średnica 200 mm 

            długość 2,0 m 

             głębokość posadowienia 31,0 m 

 

Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych 

o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, 

prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy ф 1800 mm z włazem stalowym o średnicy 

ф 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane 

są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 150 mm. 

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający 

kołnierzowy DN100, zawór zwrotny kołnierzowy DN100.  

Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej typu SP 60-6 prod. Grundfos. 

Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej Q = 36 m3/h. 

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka 

hydrogeologicznego. 
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STUDNIA NR 4 

Studnia nr 4 została wykonana w 1983 r. przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy 

Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 4 przedstawione zostały w tabeli: 

 

Lp. Parametr Wartość 

1. Całkowita głębokość otworu Hc = 37,0 m 

2. Głębokość zarurowania Hr = 37,0 m 

3. Wydajność eksploatacyjna 41,0 m3/h 

4. Depresja przy wydajności zasobowej 8,7 m 

5.  
Promień leja depresji przy wydajności 

zasobowej 
402 m 

6. Rura nadfiltrowa, stalowa: 

            średnica 298 mm 

             długość 24,0 m 

             głębokość posadowienia 24,1 m 

7. Część robocza, filtr prętowo - pierścienowy: 

            średnica 
230/244/290 

mm 

            długość 5,0 m x 2 

             głębokość posadowienia 29,1 m / 35,0 m 

8. Rura międzyfiltrowa, stalowa: 

            średnica 244mm 

            długość 0,9 m 

             głębokość posadowienia 30,0 m 

9. Rura podfiltrowa, AC: 

            średnica 244 mm 

            długość 2,0 m 

             głębokość posadowienia 37,0 m 

 

Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych 

o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, 

prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy ф 1900 mm z włazem stalowym o średnicy 

ф 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane 

są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 200 mm. 

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający 
kołnierzowy DN100, zawór zwrotny kołnierzowy DN100. 
Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej  typu SP 60-6 prod. Grundfos. 
Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej Q = 41 m3/h. 
Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka 
hydrogeologicznego. 
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1.2.2.2.  Opis niedoborów jakościowych i ilościowych. 

Niedobory jakościowe 

W okresach maksymalnych dobowych rozbiorów odczuwa się niedobory wody uzdatnionej.  
Podstawowym założeniem budowy SUW jest redukcja związków żelaza i manganu w wodzie 

surowej oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody w szczytowych rozbiorach oraz na cele p.poż.. 
W związku z powyższym obok kompletnego budynku technologicznego zaprojektować należy 

dwa nowe zbiorniki żelbetowe wody uzdatnionej o pojemności min. 150 m3 każdy oraz zabudować 
zestaw pompowy sieciowy o wydajności uwzględniającej maksymalne rozbiory godzinowe szczytowe.. 

 
1.2.3. Działania zaradcze poprawiające niedobory jakościowe i ilościowe 

Naprawa lub konserwacja urządzeń wchodzących w skład rozpatrywanego systemu 
wodociągowego ze względu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wpłynie istotnie na 
polepszenie jakości i zwiększenie ilości wody podawanej do sieci. Jedynym rozwiązaniem dającym 
widoczne korzyści jest budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Górzyca. 

 
1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia  

1.2.4.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na terenie działki nr  66/5 natomiast ujęcia wody  
nr 1A, nr 2, nr 3 i nr 4 zlokalizowane są na dz.  66/9 w miejscowości Górzyca. 

  
Na działce nr 66/5 zlokalizowane są:: 

 
• Istniejący Budynek SUW przewidziany do rozbiórki, 
• Istniejące zbiorniki wody czystej 2 x V=200m3 przewidziany do rozbiórki, 
• Istniejące odstojniki popłuczyn przewidziany do rozbiórki,, 

 
Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcia Wody zlokalizowane będą w terenie o umiarkowanej i niskiej 

zabudowie. 

1.2.4.2.  Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

By-passy 

Na czas prowadzenia prac przy budowie Stacji Uzdatniania Wody i Ujęć Wody w 
razie konieczności należy stosować by-passy w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody. W celu 
rozpoczęcie budowy nowego budynku SUW należy rozebrać częściowo nasyp zbiorników 
magazynowych wody oraz dokonać rozbiórki jednego zbiornika. 

Włączenia 

Wszelkie włączenia do instalacji należy uzgodnić z operatorem SUW. 

 

1.2.4.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. 
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Warunki techniczne dla odprowadzenia wód technologicznych i ścieków sanitarnych 
należy uzgodnić z Inwestorem, zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 
oraz uzyskać niezbędne decyzje np. na odprowadzenie ścieków technologicznych z płukania 
filtrów. 

Stacja nie będzie podłączana do sieci ciepłowniczej i gazowej.  
Obiekt należy zasilić  z sieci elektroenergetycznej. 
 
1.2.5. Dostępność Placu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 
wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych 
wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 
dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje 
Roboty według pozyskanych informacji. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego i Użytkownika. W tym celu Wykonawca 
będzie występował na piśmie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny być 
przedłożone właściwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i 
po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 
1.2.6. Zaplecze Placu Budowy. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 
budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. 

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny 
koszt w ramach ceny Kontraktowej. 

1.2.7. Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikają-
cych z Kontraktu. 

 
1.2.8. Zajęcia pasa drogowego. 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, 
wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania 
Robót ponosi Wykonawca. 
 

1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zama-
wiający. 
 

1.2.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np. 
Powiatowym Wydziałem Komunikacji, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Powiatowym 
Zarządem Dróg, Gminnym Zarządem Dróg, Dyrekcją PKP) Projektu Organizacji Ruchu na 
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czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c)  przygotowanie terenu, 
d)  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, drenażu, konstrukcji pod torami PKP itp., 
e)  tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury (w tym infrastruktury oraz istniejącej 

kanalizacji sanitarnej). 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b)  opłaty/dzierżawy terenu, 

c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji ruchu 
obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

1.2.11. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Koszty zabezpieczeń i 
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  

 
1.2.12. Wycinka drzew. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na własny 
Koszt drzewa i krzewy na terenie ujęć i SUW. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 
Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami. 
Wykonawca winien projektować modernizację w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek lub przesądzeń oraz na 
swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzeń drzew i krzewów wraz z 
usunięciem karp. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z 
Inspektorem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki na odległość do 5 
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km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku. 
Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.  

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

1.3.1. Ogólne wymagania projektowe 

Przy projektowaniu budowy stacji uzdatniania należy przyjąć następujące wymagania 
ogólne: 

• rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy systemu wodociągowego, a 
przerwy w ruchu nie mogą przekraczać 4 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych, 

• proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 
• proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania. 
 

 
1.3.2. Budowa budynku głównego  

1.3.2.1.  Stopy fundamentowe  

Stopy fundamentowe, żelbetowe, z betonu C20/25 zbrojone dołem siatką podbetonie C8/10 

gr. 10 cm.  

Podwalina żelbetowa z betonu C20/25 15x15 cm, zbrojona podłużnie prętami i strzemionami. 

Ławy fundamentowe pod ścianki murowane o wymiarach 40x40 cm z betonu C20/25, 

zbrojone podłużnie prętami. 

 

1.3.2.2. Obudowa budynku 

Zaprojektować obudowę ścian z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. min. 150mm, 

o współczynniku przenikania U = 0,25 [W/(m2·K).  

Dach pokryty płytą warstwową wypełnioną styropianem gr. 15 cm o współczynniku przenikania 

U = 0,30 [W/(m2·K)]. 

Dopuszcza się płyty z rdzeniem poliuretanowym PIR. 

1.3.2.3. Ściany wewnętrzne 

 
Ściany wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie klejowej. 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie 
klejowej.  
Ściany wewnętrzne obustronnie otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym gr. 1,50 cm. 
 
Wykończenie ścian i sufitów 

Wszystkie istniejące ściany wewnętrzne oraz sufity należy oczyścić z brudu, kurzu a 
następnie pomalować na kolor uzgodniony z Inwestorem. Dodatkowo na hali SUW oraz w 
pomieszczeniu chlorowni i WC zaprojektowano ułożenie płytek gresowych na zaprawie 
klejowej do wysokości 2,00 m. W pomieszczeniu WC płytki należy ułożyć na całej wysokości 
ściany. 
W pomieszczeniu chlorowni zastosować płytki chemoodporne. 
 

1.3.2.4. Konstrukcja nośna 
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Halę zaprojektować w konstrukcji stalowej. Główne układy nożne wykonać jako ramy stalowe 
z dwuteowników szerokostopowych. 
Pod obudowę ścian zaprojektować rygle ścienne wykonane z kształtowników prostokątnych, 
natomiast płatwie dachowe zaprojektowano z dwuteowników.  
Hala stężona w połaci dachu stężeniami prętowymi, naprężonego śrubami rzymskimi. 
Stężenia ścienne zaprojektować również z pręta.   
Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie na poziomie C3.    
 

1.3.2.5. Konstrukcja stalowa dla lekkiej obudowy 

     Rygle o słupki dla lekkiej obudowy z profili kwadratowych ocynkowanych mocowane do 
konstrukcji nośnej. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie na poziomie C3.    
 

1.3.2.6. Stężenia budynku 

    Zaprojektować stężenia połaciowe i pionowe ścian. 
 

1.3.2.7. Posadzki  

Zaprojektować następujące warstwy posadzki: 

- płytki gresowe antypoślizgowe 
- posadzka betonowa gr. 10 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 28 kg/m3 lub 
siatką zbrojeniową (wg opracowanej dokumentacji projektowej)  
- styropian EPS200-036 gr. 8,00 cm 
- izolacja bitumiczna  
- bitumiczna powłoka gruntująca  
- chudy beton C8/10 gr. 15,00 cm 
- podsypka piaskowa ID = 0,9 gr. 15,00 cm 
 
W pomieszczeniu chlorowni ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe chemoodporne.  
Posadzkę wykonać ze spadkiem min. 1-2 % w kierunku kratek ściekowych.  
. 

1.3.2.8. Rynny  

       Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm. 

1.3.2.9. Brama i drzwi zewnętrzne  

Drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytą warstwową gr. 80 mm, wyposażone w zamek 

patentowy.  

Drzwi wewnętrzne stalowe, łazienkowe, wyposażone w kratkę wentylacyjną i zamek 

łazienkowy.  

Brama stalowa z wypełnieniem z płytą warstwową gr. 80 mm, wyposażona w zamek 

patentowy.  

 

1.3.2.1. Stolarka okienna 

Stolarkę okienną wykonać z profili PCV w kolorze białym. Wartość współczynnika przenikania 
ciepła U < 1,3 W/m2·K. 
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, parapety wewnętrzne z PCV w kolorze RAL 7016.  
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1.3.3. Parametry jakościowe wody surowej: 

OCENA JAKOŚCI POBIERANEJ WODY 

Charakterystykę jakości wody surowej pobieranej z przedmiotowego ujęcia oparto 
na wynikach analiz uzyskanych od Inwestora, wykonanych przez laboratorium SGS Polska 
Sp. z o. o. w Pszczynie. Wyniki analiz wody surowej przedstawiono w poniższej tabeli. 
Woda pobierana ze studni charakteryzuje się średnią przewodnością elektryczną właściwą 
(950 ÷ 1020 µS/cm) oraz odczynem obojętnym pH = 7,2 ÷ 7,3. Mętność wody surowej wynosi 
0,18 ÷ 0,46 NTU. Zawartość manganu w próbie z dnia 12 maja 2015 r. (219 ± 22 µg/l) 
przekracza wartość dopuszczalną określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co 
świadczy o tym, iż ujmowana woda musi być poddana procesom uzdatniania.  
Stężenia pozostałych wskaźników fizykochemicznych oraz właściwości organoleptyczne 
spełniają wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pod względem 
bakteriologicznym woda surowa spełnia wymagane normy. 
 

Lp. Parametr 

Data pobrania próbek Najwyższa 
dopuszczalna 

wartość 
10.05.2016 09.06.2015 12.05.2015 12.12.2014 

1.  pH 7,3 ± 0,3 - 7,3 ± 0,3 7,2 ± 0,3 6,5 – 9,5 

2.  
Przewodność elektryczna 
właściwa w temp 25oC 
[µS/cm] 

950 ± 95 - 1020 ± 102 1010 ± 101 2500 

3.  Mętność [NTU] 0,46 ± 0,14 - 0,29 ± 0,09 0,18 ± 0,06 1,0 

4.  Barwa [mg/l Pt] < 5 - < 5 5 - 

5.  Zapach [TON] < 1 - < 1 < 1 Akceptowalny 

6.  Smak (TFN) < 1 - < 1 < 1 Akceptowalny 

7.  Amonowy jon [mg/l NH4] 0,08 ± 0,02 - 0,07 ± 0,02 < 0,05 0,50 

8.  Mangan [µg/l] - - 219 ± 22 - ≤ 50 

9.  Żelazo [µg/l] - - 147 ± 15 - ≤ 200 

10.  Rtęć [µg/l] - < 0,05 - - ≤ 1 

11.  Tryt [Bq/l] - < 40 - - ≤ 100 

12.  Bromiany [µg/l] - < 5,0 - - ≤ 10 

13.  Cyjanki [µg/l] - < 15 - - ≤ 50 

14.  
Całkowita dopuszczalna 
dawka [mSv/rok] 

- 0,207 - - ≤ 0,1 

15.  1, 2 dichloroetan [µg/l] - < 0,9 - - ≤ 3,0 

16.  
Suma trichloroetenu i 
tetrachloroetenu [µg/l] 

- < 2,0 - - ≤ 10 

17.  
Suma trihalometanów 
[µg/l] 

- < 16,0 - - ≤ 100 

18.  
Bakterie grupy coli 
[jtk/1ml] 

0 - 0 0 0 

19.  Escherichia coli [jtk/1ml] 0 - 0 0 0 
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1.3.4. Wymagania technologiczne 

 
Układ technologiczny : 
Woda z ujęcia Górzyca ze względu na jej jakość wymaga uzdatniania w kierunku obniżenia 
stężenia manganu.. Dla tej jakości wody w celu uzyskania wody o parametrach 
odpowiadających Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późniejszymi 
zmianami) należy zaprojektować następujący układ technologiczny: 
• Pompy głębinowe sterowane czujnikami poziomu wody zamontowanymi                                  
w studniach oraz zbiornikach retencyjnych, tłoczące wodę z istniejących ujęć do 
kolumnowego aeratora znajdującego się w budynku stacji 
• Wodę napowietrzyć w kolumnowym aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania 
ok. 3-5 minut, dostarczając ok. 10-15 % powietrza w stosunku do ilości wody. Aerator 
wyposażyć w wysokiej jakości system odpowietrzania w celu uwolnienia gazów powstałych w 
wyniku hydrolizy żelaza; 
• Napowietrzoną wodę filtrować przez złoże składające się z piasku kwarcowego                     
o granulacji 0,80 – 1,40 mm z dodatkiem masy katalitycznej, tak aby uzyskać pełne 
odżelazianie i odmanganianie w momencie rozruchu stacji nie czekając na wpracowanie złoża 
• Stosować prędkość filtracji do 7 m/h 
• Czas cyklu filtracyjnego – ustalić w trakcie rozruchu 
• Wodę uzdatnioną retencjonować w zbiornikach do magazynowania wody uzdatnionej 
o pojemności V = 2 x 150 m3 = 300 m3 zapewniającym pokrycie potrzeb szczytowych, wodę 
do płukania filtrów oraz zapas wody do celów p. poż. 
• Wodę uzdatnioną dezynfekować podchlorynem sodu 
• Złoże filtracyjne płukać wodą uzdatnioną w układzie powietrze z dmuchawy powietrza i 
wodą uzdatnioną za pomocą pompy płucznej o dobranych parametrach odpowiadających 
projektowanej intensywności płukania i powierzchni filtracji 
• Wodę uzdatnioną do sieci tłoczyć zestawem pompowym II st. o wydajności                                 
Q max h i ciśnieniu wymaganym w sieci 

 

1.3.4.1. Ujęcie wody nr 1A 

Studnia nr 1A – stan projektowany 

Z uwagi na stan techniczny obudowy studni nr 1A, należy zaprojektować rozbiórkę istniejącej 
obudowy a w jej miejsce montaż nowej obudowy nadziemnej wykonanej w konstrukcji 
stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo – szklanego wraz z armaturą i orurowaniem. 
Obudowa nadziemna ogrzewana charakteryzuje się tym, że nie jest osadzona w gruncie, tylko 
na powierzchni terenu. Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość łatwego utrzymania 
wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystości wewnątrz obudowy oraz 
dogodny dostęp do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia również bezpieczeństwo 
pracowników w czasie opuszczania pompy głębinowej a także możliwość wielokrotnego 
wykorzystania obudowy w przypadku konieczności ewentualnej likwidacji studni głębinowej. 
Obudowa tego typu wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw 
poprzez zastąpienie ich podstawą o konstrukcji stalowej ażurowej w osłonie z 
wielowarstwowego laminatu poliestrowo – szklanego, ocieplonej pianką poliuretanową 
wypełniającą całkowicie wnętrze podstawy.  
Rurociąg tłoczny od pompy ponad głowicę studni należy przyjąć o średnicy DN 100 ze stali 
1.4301/1.4307. Odcinki rurociągu tłocznego o długości 6 m należy łączyć kołnierzowo. 
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Głowice studni projektuje się jako typową – do orurowania obudowy do DN 100 mm. 
Orurowanie obudowy studni wykonać ze stali 1.4301/1.4307. Przepust z PVC do kabla 
do pompy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Parametry techniczne obudowy studni: 
- pokrywa obudowy – 1440 x 900 x 850 mm (dł. x szer. x wys.) 
- podstawa obudowy – 1660 x 1100 x 10 mm (dł. x szer. x wys.) 
- podłoże z betonu – 1860 x 1300 mm (dł. x szer.), beton klasy C25/30 
- powierzchnia zabudowy studni – 2,42 m2 

Materiał – prefabrykat – laminat poliestrowo – szklany 

Pobór wody ze studni realizować za pomocą pompy głębinowej o parametrach analogicznych 
do pompy istniejącej np.  typu SP 60-6 prod. Grundfos. Zainstalowana pompa ma pracować 
przy maksymalnej wydajności równej Q = 58 m3/h. 

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzyć sondą hydrostatyczną. 

1.3.4.2. Napowietrzanie 

Wodę należy napowietrzyć w zamkniętym (ciśnieniowym) aeratorze kolumnowym (szt.1) 
o pojemności zapewniającej minimalnie 3-5-minutowy czas kontaktu wody z tlenem 
z powietrza. Ilość powietrza powinna wynosić około 15% ilość przepływającej wody. W wyniku 
utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie żelaza powstawał będzie wolny CO2, który łącznie z 
zawartym w wodzie wolnym CO2 i innymi gazami należy odprowadzić poprzez odpowietrzenie 
aeratora za pomocą zaworu odpowietrzającego. 
 

Parametry mieszacza wodno-powietrznego: 

- Powłoki wewnętrzne śrutowane: 

pokryte farbą do kontaktu z wodą pitną z atestem higienicznym : Ral 3009 ciemna czerwień 
lub żywica epoksydowa dwuskładnikowa zawierająca 98% części stałych koloru piaskowego 
odporna na chemie i sole (opcja ). 
 
- Powłoka zewnętrzna śrutowana: 
Nakładana farba podkładowa Ral 3009   
 
Do napowietrzania wody należy przyjąć sprężarkę tłokową bezolejową. 

 

Sprężarka umieszczona winna być na zbiorniku sprężonego powietrza o pojemności                                     
V = 270 dm3.  Zbiornik sprężonego powietrza napełniany jest automatycznie przez sprężarkę, 
która włącza się po obniżeniu ciśnienia do wartości minimalnej zadanej na włączniku 
ciśnieniowym agregatu. Wyłączenie sprężarki następuje w momencie osiągnięcia 
maksymalnego ciśnienia w zbiorniku powietrza. 
 
Układ sprężonego powietrza 

 
W skład układu sprężonego powietrza powinny wchodzą następujące elementy:  
• sprężarka ze zbiornikiem 
• rozdzielacz powietrza 
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• manometr + kurek manometryczny G 1/2” 
• przetwornik ciśnienia 
• zawór redukcyjny ciśnienia G 3/4” 
• zawór bezpieczeństwa G 3/4” 
• zawór kulowy G 3/4” i 1” 
• elektrozawór G 1” 
• instalacja do napowietrzania wody 
 
Zawór redukcyjnego na instalacji do napowietrzania wody 

 
Na rurociągu sprężonego powietrza do napowietrzania wody zaprojektować zawór   
redukcyjny ciśnienia, który redukować będzie ciśnienie z 10 bar na 6 bar.  
 

Orurowanie zestawu aeracji wykonać ze stali nierdzewnej min. 1.4301 zgodnie z PN-EN 

10088-1.  

Zastosować przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z żeliwa sferoidalnego. 

Przepustnice sterowane będą napędami ręcznymi. 

Zestaw aeracji wypełniony jest pierścieniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietów, 

tworzonych przez zgrzewanie pierścienia w ilości co najmniej połowy objętości zestawu 

aeracji.  Zestaw aeracji posiada atest PZH. 

 

1.3.4.3. Filtry 

Wydajność bloku uzdatniania wody wynosić będzie 50 m3/h . 
Jakość uzdatnionej wody (za pompownią II°) musi być zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z póżniejszymi zmianami w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami. 

Zaprojektować należy zestaw nowych  filtrów w zakresie 
• montażu kpl. filtrów ciśnieniowych pracujących w systemie jednostopniowym o powierzchni 

filtracji ok. 10 m2, 

• zasypanie złożem filtracyjnym dwuwarstwowym piaskowo-braunsztynowym, 

• Montażu przepustnic z napędem elektrycznym, 

• Dostosowaniu drenażu płytowo-grzybkowego do wymaganej intensywności płukania, 

• Montażu rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301, 

• Montażu wydajnych odpowietrzników na filtrach ze stali kwasoodpornej; 

 

Zbiorniki filtracyjne: o wysokości  części cylindrycznej 1500mm z trzema włazami 
rewizyjnymi  (w części cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym) ciśnienie 
pracy 6 bar. Urządzenie z  wbudowanym wziernikiem ze szkła hartowanego  150mm do 
podglądu złoża podczas okresowych płukań wstecznych oraz kontroli wysokości złoża bez 
jego otwierania. 
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Urządzenie wyposażone jest w  drenaż płytowy . 

Powłoki wewnętrzne śrutowane: pokryte farbą do kontaktu z wodą pitną z atestem 
higienicznym . 
Powłoka zewnętrzna śrutowana: 

Nakładana farba podkładowa Ral 3009   
 

Złoże filtracyjne: 

• Warstwa piasku kwarcowego: 
 uziarnienie ok.: 0,8 - 1,4 mm, 
 współczynnik równomierności WR (d60/d10) ≤ 1,4, 
 ilość podfrakcji i nadfrakcji nie więcej niż 5%. 

• Warstwa braunsztynu o wysokości warstwy nie mniej niż 30 cm. 
 Zastosować warstwę podtrzymującą dla złoża filtracyjnego:  
• 10 cm o granulacji 10-20 mm, 
• 7,5 cm o granulacji 5-10 mm, 
• 7,5 cm o granulacji 3-5 mm. 

 

1.3.4.4. Płukanie filtrów: 

 
Intensywność płukania powietrzem i wodą powinna zostać przyjęta przez Wykonawcę 

odpowiednio dla zaproponowanych szczegółowych rozwiązań technologicznych i potwierdzona na 
etapie rozruchu stacji uzdatniania. Precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych faz 
płukania powinno nastąpić na etapie rozruchu stacji uzdatniania. Instalacja winna umożliwiać 
spust pierwszego filtratu oraz obniżenie zwierciadła wody w filtrze podczas pierwszej fazy płukania. 
Przed płukaniem filtrów wodą należy przeprowadzać wzruszenie złoża powietrzem za pomocą 
dmuchawy . 

 

1.3.4.5. Pompy do płukania filtrów 

Wodę do płukania filtrów pobierać ze zbiorników wody za pomocą pompy umieszczonej 
w  hali technologicznej. Parametry pompy do płukania wodnego powinny zostać przyjęte przez 
Wykonawcę odpowiednio dla zaproponowanych szczegółowych rozwiązań technologicznych. Dla 
określonych parametrów zastosować jedną nową pompę pracującą. 

 

1.3.4.6. Dmuchawa do płukania filtrów  

 
Należy zastosować nowe urządzenie. 
Do produkcji powietrza płuczącego filtry należy zamontować jedną dmuchawę do pracy 

ciągłej. Parametry dmuchawy powinien przyjąć Wykonawca odpowiednio dla zaproponowanych 
szczegółowych rozwiązań technologicznych. 

Dmuchawę zlokalizować w budynku SUW. Dobierając dmuchawę należy uwzględnić 
następujące warunki: 

• niski poziom szumów - agregat powinien być w obudowie wyciszającej w wersji 
kompaktowej z możliwością posadowienia ściana w ścian,; 

• energooszczędny silnik dmuchawy, 
• głośność urządzenia zredukowana przez wewnętrzne tłumiki typu absorpcyjnego i 

obudowę. 
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1.3.4.7.  Lampy UV  

Jako dodatkowy element dezynfekcji wody należy zastosować dezynfekcję falami 
ultrafioletowymi. Lampy UV do ciągłej dezynfekcji zlokalizowane będą w pompowni, jako 
zabudowa bypass’owa na przewodzie tłocznym pomp II-go stopnia, przed skierowaniem jej do 
miasta. Należy zastosować urządzenie z automatycznym systemem czyszczącym. Urządzenie 
będzie wyposażone w system automatycznego sterowania mocą lampy w zależności od przepływu 
wody. 

Dawka winna być poświadczona certyfikatem do standardowej transmisji wody T 
1cm=90%. Dawka min. 400J/m2. Urządzenie winno być wyposażone w samoczynny układ 
czyszczący. 

 

1.3.4.8. Pompownia II-go stopnia  

 
Zastosować zestaw hydroforowy z szafą sterowniczą. Przewidzieć jedną pompę 

rezerwową. Projektant winien przeanalizować elastyczność pracy ujęcia, stacji uzdatniania i pomp II 
stopnia dostosowując ich pracę do różnorodnych rozbiorów na sieci projektowanej wydajności stacji 
uzdatniania, oraz zabezpieczenia p-poż. Wszystkie pompy wyposażyć w przetwornicę częstotliwości 
(ilość pomp – ilość przetwornic) 
 

1.3.4.9. Rurociągi technologiczne i armatura - wewnętrzne 
 

• Wykonanie wszystkich rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej gat. 
min. 1.4301: w obiektach – łączonych na kołnierze, 

• Na rurociągach technologicznych za maszynami zastosować elastyczne króćce 
demontażowe armatury i urządzeń  

• Rury i kształtki stanowiące uzbrojenie filtrów wykonać ze stali kwasoodporne, 

• Jako armaturę odcinająco-regulacyjną manewrową przewiduje się przepustnice 
do zabudowy międzykołnierzowej o krótkiej zabudowie, z miękkim 
uszczelnieniem, z napędem elektrycznym. 

• Zespoły przepustnic poszczególnych filtrów będą sterowane z wyspy zaworowej 
umożliwiającej również ręczne wymuszenie stanu przepustnicy, 

• Układ sterowania zapewni możliwość manewrowania napędami w trybie 
ręcznym z pominięciem sterownika, 

 
Rurociągi technologiczne należy oznaczyć odpowiednimi kolorami: 

• woda surowa: zielony, 
• woda po napowietrzaniu: błękitny, 
• woda płucząca: czerwony, 
• woda popłuczna: ciemnobrązowy, 
• woda uzdatniona: niebieski, 
• powietrze: żółty, 
• spusty i przelewy: jasnobrązowy. 

 

1.3.4.10. Instalacja poboru wody do badań jakościowych 

Wszystkie urządzenia do badań jakościowych należy zlokalizować w jednym miejscu 
łatwo dostępnym w galerii rurociągów filtrowni. 

Do poboru prób do badań bakteriologicznych należy przewidzieć kurki probiercze 
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zamontowane na wszystkich rurociągach doprowadzających wodę do urządzeń do badań 
jakościowych. 

Odprowadzenie wody z urządzeń do badań jakościowych należy przewidzieć do kanalizacji 
technologicznej. 

Doprowadzenie badanej wody do urządzeń badań jakościowych rurami tworzywowymi, 
armatura ze stali nierdzewnej. 

1.3.4.11. Chlorownia na podchloryn sodu 

Przewiduje się dezynfekcję podchlorynem sodu w dawce do 1gCl2/m3. Wprowadzenie 
roztworu dezynfektanta do rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornikami wody czystej lub 
bezpośrednio do sieci wodociągowej. Podchloryn sodu dawkować automatycznie w funkcji 
wydajności pomp tłoczących wodę do sieci. Przewiduje się rozcieńczenie podchlorynu sodu 
poprzez wprowadzenie do rurociągu małej średnicy stanowiącego odgałęzienie od rurociągu tłocznego 
pomp drugiego stopnia. Prędkość przepływu roztworu dezynfektanta w rurociągu min. 1,0 m/s. 

Chlorownia winna spełniać aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane w tym 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 

 

1.3.5. Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacyjne i ogrzewanie 

1.3.5.1. Instalacja wentylacji  

Halę filtrów i chlorownie wyposażyć w: 

• wentylację grawitacyjną, 

• wentylację mechaniczną dostosowaną do kubatury i funkcji pomieszczeń,  

• odciągi miejscowe powietrza w pomieszczeniach magazynowych i przygotowywania 

środków chemicznych do dozowania, 

1.3.5.2. Ogrzewanie 

Do ogrzewania budynku zaprojektować grzejniki elektryczne 2,0 kW oraz 1,5 kW. Grzejniki 
dostosowane powinny być do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik 
wyposażyć w wbudowany termoregulator, który zagwarantuje płynną regulację temperatury i 
łatwość obsługi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadać 
również zabezpieczenie przeciwmrozowe. Grzejniki sterowane powinny być regulatorami 
temperatury typu pokojowego. 

 

1.3.5.3. Woda zimna 

Rurociągi doprowadzające wodę do pomieszczenia chlorowni i WC wykonać z rur i kształtek z 
polipropylenu PP, łączonych metodą zgrzewania oraz przy pomocy kształtek przejściowych 
na gwint. Pobór wody z rurociągu zasilającego sieć za zestawem II°. 
Należy wykonać wewnętrzne przyłącze wody na cele użytkowe SUW za zestawem 
hydroforowym.  
W skład przyłącza wchodzi: 
- Zawór kulowy G3/4” x 2 
- Wodomierz 
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- Zawór antyskażeniowy typu np. EA G3/4”  

Jako przybory sanitarne i armaturę w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych należy 
zaprojektować: 
- umywalki montowane na stelażach podtynkowych wyposażone w baterie ścienne                     

z głowicą mieszającą ceramiczną 
- miskę ustępową wraz z zaworem czerpalnym ze złączką do węża 
- w pomieszczeniu chlorowni należy zamontować oczomyjkę oraz zawór czerpalny ze 

złączką do węża  

1.3.5.4. Woda ciepła 

Korzystanie z ciepłej wody musi być możliwe w pomieszczeniu chlorowni i WC. Ciepłą wodę 
uzyska się za pomocą projektowanych elektrycznych podgrzewaczy przepływowych, 
jednofazowych. 
 

1.3.5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Należy zaprojektować: 
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych w pomieszczeniu chlorowni z umywalki i wpustu 

podłogowego do projektowanego neutralizatora ścieków. 
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych w pomieszczeniu WC z umywalki i toalety do 

projektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki (szamba)  ø1500, a następnie ich 
wywóz na oczyszczalnię ścieków (poj. czynna ok. 2,5m3. 

- Na hali technologicznej zaprojektować odwodnienie liniowe posadzki oraz wpusty 
podłogowy w miejscach lokalizacji kurków pobierczych lub zaworów 
przeciwuderzeniowych. Ścieki odprowadzić rurociągiem ø160 z PVC do studzienki 
kanalizacyjnej, a dalej do istniejącego zbiornika wód popłucznych. 

Instalację kanalizacyjną w budynku zaprojektować z rur PVC. Podejścia do przyborów oraz 
piony należy wykonać z rur systemu kanalizacji wewnętrznej, natomiast instalację 
podposadzkową z rur kanalizacyjnych zewnętrznych typu min. SN8. Instalacje 
podposadzkową układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonać obsypkę 20 cm 
ponad wierzch rury. Przy przejściach pod fundamentem stosować stalowe rury ochronne.  
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z płyt 
g-k. Na pionach, przed wejściem w posadzkę, zabudować rewizję, a piony wyprowadzić 
ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Średnice podejść pod przybory wykonać jako 
normatywne zgodnie z PN-EN 274-1:2004. 
 

1.3.5.6. Rurociągi , kanały i obiekty technologiczne – sieci zewnętrzne 

 
Zgodnie z załączonym proponowanym projektem zagospodarowania terenu należy 
zaprojektować następujące rurociągi międzyobiektowe: 

 Rurociąg wody surowej Ø160x9,5 PEHD SDR17; 
 Rurociąg wody z budynku SUW do sieci Ø160x9,5 PEHD SDR17; 
 Rurociąg wody z budynku SUW do zbiorników magazynowych Ø160x9,5 PEHD 

SDR17; 
 Rurociąg wody ze zbiorników do budynku SUW Ø200x11,9 PEHD SDR17; 
 Rurociąg spustowo-przelewowy , wód popłucznych Ø200x5,9 PVC-U; 
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 Rurociąg kanalizacji z WC do studni bezodpływowej Ø160x4,7 PVC-U; 
 Rurociąg kanalizacji z chlorowni do neutralizatowe Ø160x4,7 PVC-U; 

 
Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo 
na tereny zielone. 
 
Rurociągi grawitacyjne 
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, łączonych 
kielichowo z uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce o gr. 
zgodnej z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach włączeń przykanalików przewidzieć 
studzienki kanalizacyjne systemowe.  
Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej: 

- Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, pierścieniami 
mocującymi (tam gdzie występują), które dostarcza producent rur według PN-EN 
1329-1+A1:2018-05, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10 

- Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1+A1:2018-05                                     
i ISO 4435:1991 

- Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki betonowe 
studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach 

- Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka – White’a  k < 0,05 mm 
- Sztywność nominalna minimum SN = 8000 N/m2 
- Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub Aprobatą 

Techniczną 
- Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu ciężarowego 

oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 
bara. Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki aprobującej. 

Studzienki kanalizacyjne: 

Betonowe C35/45, cement siarczanoodporny HSR/SR 

Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą zaprawy 

montażowej lub uszczelek elastomerowych.  

 

Elementami tworzącymi studnie są: 

- element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę 

- kręgi 

- element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka 

- pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu 

- właz żeliwny klasy D400 

Właściwości użytkowe: 
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Z tworzyw sztucznych 

Kinety z polipropylenu (PP), z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do przyłączenia 

do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową 

(kinetę) z jednym lub kilkoma króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, 

zakończonymi kielichami dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U. 

Podstawowe elementy składowe studni: 

- kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie 

posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca 

integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami 
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- trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 425 mm 

- teleskop część zestawu pozwalająca na kompensacje osiadania, które może nastąpić po 

instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany 

na głębokości do 0,80 m od poziomu gruntu 

- stożek/ pierścień odciążający w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie 

utwardzonym 

- właz żeliwny klasy D400 

 

Rurociągi ciśnieniowe: 

Rurociągi ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD na ciśnienie PN10.  
Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD przedstawiono poniżej: 

- Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodą niskociśnieniową 
- Materiał: PE100 SDR17 
- Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia PE/stal skręcane 

lub typu bruzdowego (fabryczne) 
- Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 
- Atest PZH1 
- Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych oraz 

możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej 
- Wskaźniki bezpieczeństwa > 2,1 (wg PAS 1075) 
- Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie tego faktu 

certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut (DIN CERTCO lub TUV 
SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg 
ISO 13479 – wynik badań > 8760 h, test odporności na naciski punktowe wg metody dr 
Hessela – wynik badań > 8760 h 

- Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna zostać 
potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 10204:2006) 

 
1.3.6. Wymagania elektryczne  

• montaż nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej w układzie TN-S 
• montaż nowej instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V, 
• montaż nowej instalacji odgromowej na całym budynku głównym. 
• montaż nowej rozdzielni do zasilania pompowni II stopnia, pompy płucznej, dmuchawy, układu 

dozowania reagentów, rozdzielni technologicznej i głównej rozdzielni zasilającej. 
• montaż nowej instalacji siłowej do pomp II stopnia, pompy płucznej, dmuchawy, układu 

dozującego i drobnych odbiorów, 
• montaż nowej instalacji zasilającej główna rozdzielnię technologiczną, 
• montaż skrzynek połączeniowych przy zbiornikach retencyjnych oraz studniach głębinowych. 
• Montaż agregatu prądotwórczego – stacjonarnego do awaryjnego zasilania   stacji 

uzdatniania wody – zlokalizowanego nz zewnątrz pod wiatą. 
• Montaż systemu zdalnego monitoringu pracy SUW; 
• Montaż systemu alarmowego – wejścia do obiektów SUW. 
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1.3.7. Wymagania AKPiA 

Urządzenia technologiczne wraz z rurociągami związanymi wyposażyć w aparaturę kontrol-
no-pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technolo-
gicznych przekazać do systemu automatyki i monitoringu.  
 

1.3.7.1. Filtrownia 

Każdy z filtrów ciśnieniowych wyposażyć w układy pomiarowe i automatyki: 

• układ pomiaru przepływu wody uzdatnionej w oparciu o przepływomierz elektroma-
gnetyczny zabudowany w rurociągu wody uzdatnionej z zachowaniem właściwych dla 
przepływomierzy parametrów montażu tj. odpowiednich odcinków prostych za i przed 
przepływomierzem oraz doboru średnicy przepływomierza w zależności od przewi-
dywanej wielkości przepływu w rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% wartości mierzonej. 
Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC, sygnał wyjściowy cyfrowy z wykorzystaniem 
łącza RS 48. 

• układ pomiaru stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (% otwarcia) zamontowanego w 
rurociągu wody uzdatnionej (wylot wody z filtra). Sygnały z układu napędowego 
zaworu. Komunikacja cyfrowa . 

• układ regulacji przepływu wody przez filtr (utrzymywanie stałej – nastawionej wartości 
przepływu). 

• układy sterowania lokalnego i zdalnego każdej z przepustnic filtra (sterowanie : zamknij-
otwórz lokalnie z szafy AKPiA na filtrowni. 

W rurociągu wody surowej zasilającej filtrownię (przepływ sumaryczny na filtry) zamontować: 

• układ pomiaru przepływu wody surowej po napowietrzeniu w oparciu o przepływomierz 
elektromagnetyczny zabudowany w rurociągu wody surowej łączącym pompownię 
pośrednią z filtrownią, z zachowaniem właściwych dla przepływomierzy parametrów 
montażu tj. odpowiednich odcinków prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru 
średnicy przepływomierza w zależności od przewidywanej wielkości przepływu w 
rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC, 
sygnał wyjściowy cyfrowy.  

 

1.3.7.2. Pompownia wody do sieci gminnej – pompy II° 

Wszystkie pompy z napędami elektrycznymi zasilane poprzez falowniki sterowane będą 
lokalnie z szafy elektrycznej – zasilającej  

Układ technologiczny pompowni należy wyposażyć: 

• w układ pomiaru ciśnienia wody w kolektorze tłocznym z zastosowaniem przetwornika 
ciśnienia. Błąd pomiaru: 0,2% wartości mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnał wyjściowy 
cyfrowy. 

• w układ pomiaru przepływu wody uzdatnionej w oparciu o przepływomierz elektroma-
gnetyczny zabudowany w rurociągu wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowa-
niem właściwych dla przepływomierzy parametrów montażu tj. odpowiednich odcinków 
prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru średnicy przepływomierza w 
zależności od przewidywanej wielkości przepływu w rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% 
wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC. 
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1.3.7.3. Chlorownia 

Instalacja dawkowania podchlorynu sodu do rurociągów zasilających sieć wodociągową i 
zbiorników wody czystej – za filtrami (pompka dawkująca) będzie otrzymywać sygnał z układu pomiaru 
przepływu wody przez filtry lub do sieci miejskiej (sygnały z przepływomierza za pompami pośrednimi 
lub przepływomierza do sieci miejskiej). 

Należy przewidzieć: 

• układ przekazujący sygnały do pompki dawkującej podchloryn sodu (impulsy sterujące w 
funkcji przepływu z układu przepływomierza na wyjściu do sieci gminnej lub na zasilaniu filtrów - 
wg algorytmu podanego przez technologię) 

1.4. Zbiorniki wody czystej (2 szt.)  

1.4.1. Wymagania technologiczne 

• wykonać budowę rurociągów czerpnych oraz spustowych w zbiornikach tak aby uzyskać 
możliwości maksymalnego obniżenia zwierciadła wody przez pompy II° (sieciowe), 

• zamontować nowe zasuwy na rurociągach ; 

 

1.4.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 

 
Fundamenty pod zbiorniki 

Płyty fundamentowe wykonać z betonu C25/30, o grubości 50 cm, zazbroić dołem i górą 
siatką. Pod płyty należy wykonać warstwę chudego betonu C8/10 grubości min. 10 cm oraz 
podsypkę piaskową grubości 30 cm. 
Konstrukcja zbiorników retencyjnych 

Zaprojektować zbiorniki retencyjne o średnicy wewnętrznej DN 4500 oraz pojemności 150 m3.  
Parametry zbiornika 

- Średnica wewnętrzna DN 4500 mm 
- Wysokość całkowita ok. H= 10100 mm (10120 mm) 

Zbiorniki wyposażyć w komin wentylacyjny, właz rewizyjny, drabinę zewnętrzną i wewnętrzną. 
 

Konstrukcja zbiorników: 

- Płaszcz wewnętrzny o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz 
płaskim dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235.  

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 100 mm od zewnątrz 
zabezpieczonej płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5. 

- Elewacja pokryta farbą o długotrwałej żywotności.  

Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 
- ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą 

pitną posiadających atest PZH; 
- ściany zewnętrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne 

i klimatyczne. 

Wymaga się aby materiał zbiorników został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb                          
u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty 
płaszcza podlegające obróbce spawania.   



 Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Projekt:  Budowa SUW  w miejscowości Górzyca, gmina Górzyca. 
 

32

Wyposażenie zbiorników 

Osprzęt instalacyjny 

Zbiorniki wyposażyć w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe: 
- króciec dopływowy DN 150  
- króciec odpływowy DN 200 
- króciec spustowy DN 150 
- króciec przelewowy DN 200 

Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonać na ciśnienie min. 1,00 MPa. 
 

Barierki 

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301. 
Drabina 

Drabinę wykonać ze gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 50 cm, odstępy między 
szczeblami 30 cm, a odległość od ściany 15 cm. Drabinę wyposażyć w obręcze ochronne. 
Zastosować stopnie antypoślizgowe. Należy wykonać dwie drabiny – wewnętrzną i 
zewnętrzną.  
Właz  

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301.  
Na dachu zbiornika między drabiną włazową a włazem zamontować podest w postaci kraty 
pomostowej ażurowej ze stali ocynkowanej. Mocowanie podestu do podłoża przy użyciu 
kotew wklejanych.  
Instalacja pomiarowa 

Poziom wody w zbiornikach mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 
kontrolowany przez regulatory pływakowe wprowadzone do zbiornika za pomocą tulei 
o średnicy ø110 zlokalizowanej w płycie stropowej w sąsiedztwie włazu rewizyjnego. 
 

1.4.3. Wymagania elektryczne 

• Doprowadzić do zbiorników wody czystej nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla 
potrzeb branży AKPiA, 

• Wykonać instalację alarmową przy wejściach do zbiorników wody czystej, 
 
1.4.4. Wymagania AKPiA 

Urządzenia technologiczne – zbiorniki wody czystej, wyposażyć w aparaturę kontrolno-
pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technologicznych 
przekazać do systemu automatyki i monitoringu – wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni 
(system SCADA). 

 

Każdy ze zbiorników wody czystej należy wyposażyć: 

 

• w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika 
poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie 
24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy. 

• w układ sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory pływakowe - sygnał wyjściowy 
cyfrowy. 
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1.5. Osadnik wód popłucznych  

1.5.1. Wymagania technologiczne 

Wykonać nowy osadnik żelbetowy z betonu C30/37. Pojemność osadnika należy 
dostosować do wymagań technologicznych płukania filtrów o intensywności zapewniającej 
właściwe wypłukanie dwuwarstwowego złoża filtracyjnego wraz z opomiarowaniem ilości 
zrzucanych ścieków. Minimalna pojemność zbiornika 24 m3.. 

 
Zbiornik wyposażyć w: 
- dwa włazy o wymiarach 800x800 mm ze stali gat. 1.4301,  
- drabinę ze stali gat. 1.4301, 
- pochwyt ze stali gat. 1.4301 

W ścianach zbiornika wykonać przejścia dla rurociągów technologicznych. 

Zbiornik prostokątny o wymiarach zewnętrznych np. 7,60 x 3,20 m. 
 
Filtry należy płukać pojedynczo. W celu zachowania kolejności płukania filtrów należy 
utrzymywać równy przepływ przez wszystkie filtry. Do tego celu należy wykorzystać 
przepływomierze oraz przepustnice regulacyjne na odpływie wody uzdatnionej z filtrów. 
 
Sklarowane wody popłuczne należy odprowadzić do odbiornika tak jak obecnie W celu 
automatyzacji zrzutu sklarowanej wody z osadnika należy zabudować pompę zatapialną a na 
rurociągu tłocznym zabudować przepływomierz elektromagnetyczny oraz armaturę 
odcinająco-zaporową. 
 

1.5.2. Wymagania AKPiA 

Osadniki należy wyposażyć w układ sygnalizacji napełnienia: 

• w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika 
poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie 
24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy. 

1.6. Obiekty zagospodarowania terenu 

 
1.6.1. Wymagania technologiczne 

 

Przewidzieć należy wykonanie następujących urządzeń: 
• Wykonać bezodpływowy, chemoodporny zbiornik ścieków, do którego odprowadzić ścieki 

technologiczne z pomieszczenia chlorowni. 
• Wykonać bezodpływowy, zbiornik ścieków, do którego odprowadzić ścieki bytowe z 

pomieszczenia WC. 
• Wykonać ogrodzenie terenu SUW- panelowe , ocynkowane o wysokości 203 cm, na 

słupkach stalowych . Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20 
cm. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe. Zaprojektować również 
bramę wjazdową o szerokości 5,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m w części frontowej 
istniejącego ogrodzenia przy projektowanym zjeździe na działkę. Po wykonaniu 
ogrodzenia cały teren działki oraz strefa ochrony bezpośredniej będzie ogrodzona i 
zabezpieczona. Na ogrodzeniu zamieszczone zostaną stosowne tablice informacyjne. 
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Teren ochrony bezpośredniej zagospodarowany zostanie zielenią. 
 

• Wykonać nowe oświetlenie terenu. 
 

• Wykonać nasadzenia zieleni. 
• Wykonać nowe nawierzchnie z kostki brukowej. 

• Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubości 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 3 cm; 
• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, C90/3, grubości 20 cm 
• Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubości 25 cm 

Wokół utwardzeń należy wykonać obramowanie przy pomocy krawężnika betonowego 
wtopionego 15x30x100 cm układanego na ławie betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu 
C12/15. 
Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektować się poprzez spadki, powierzchniowo 
w kierunku terenu zielonego. 

 
  

2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 
03.164.1588), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz. 
U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony), 

• Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 
ostateczny zakres prac projektowych, 

• Innych ustaw i rozporządzeń, które wejdą w życie do Daty Odniesienia. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 
następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, 

b)  Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 
c) Etap III – Projekty Techniczne w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego 

decyzji o rozpoczęciu Robót. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 
a) Wersja papierowa w 5 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa, 
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b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

• forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku. xxx, 
• pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, 
• arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, 
• pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskano-

wane, rysunki, zdjęcia), 
• pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst. 

Rysunki robocze i obliczenia 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 
obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji, architektury, wykończenia i 
innych robót. 

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia 

statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” a projekt powinien 

zawierać 

• Opis techniczny projektu. 
• Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.  
• Plany sytuacyjne. 
• Profile rurociągów. 
• Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły 

komór i wykopów oraz bloki oporowe. 
• Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia bloków oporowych rurociągów. 
• Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi 

obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami. 
• Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie roboty 

związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 
• rysunki ogrodzenia ze szczegółami. 
• zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze  

Spis rysunków 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem 
powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku 
sporządzonego w komputerze ma nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD). 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 
powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inspektorem. 
Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i 
kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych 
szczegółów. 

Należy stosować następujące skale: 
 

• Plany sytuacyjne   1:500 

• Rysunki konstrukcyjne    1:50 

• Rysunki architektoniczne  1:100, 1:50 



 Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Projekt:  Budowa SUW  w miejscowości Górzyca, gmina Górzyca. 
 

36

• Profile rurociągów 

o skala pion.    1:100, 

o skala poz. jak plan sytuacyjny 

• Szczegół    1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5 
 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po 
zatwierdzeniu przez Nadzór dokumentacji technicznej.. 

 

2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  

 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Roboty wykonywane będą przy zachowaniu ciągłości podawania wody do sieci. 
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Inwestora. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 
2.2.2. Instalacje technologiczne 

 

2.2.2.1. Dezynfekcja układu technologicznego 

Dezynfekcji podlegać będą nowo montowane obiekty i urządzenia mające bezpośredni 
kontakt z wodą surową lub uzdatnioną. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do 
ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej 
dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać 
będzie na wykonaniu natrysku (zmyciu ścian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartości 
50 mg/l, a następnie zmyciu ścian i posadzek samą wodą. 

Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracow-
ników. 

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu 
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 
 

2.2.2.2. Pozostałe wymagania 

Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w 
Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. 
 

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykończenia  

2.2.3.1. Architektura 

Architektura nowych obiektów winna nawiązywać do obiektów istniejących, zarówno pod 
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względem elewacji jak i stosowanych materiałów. 
 

2.2.3.2. Konstrukcja 

 

2.2.3.3.  Budynki 

Budowa budynku w technologii tradycyjnej. 

 

2.2.3.4. Obiekty inżynierskie 

• drabiny i pomosty należy przewidzieć ze stali nierdzewnej. 

 

2.2.3.5. Wykończenia 

 
• Wykończenie ścian 

Roboty malarskie wewnętrzne - farba emulsyjna. 
  

• Posadzki 

W pomieszczeniach technologicznych – płytki antypoślizgowe gres. 

W pozostałych pomieszczeniach – gres. 

• Okna, drzwi i bramy 
Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki dokiennej PCV. 
Bramy dwuskrzydłowe  
 

• Kolorystyka 
Kolorystyka zewnętrzna budynków i obiektów musi być uzgodniona z Zamawiającym. 

 
 

2.2.4. Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji  

• Ciągi wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej, z pomieszczenia chlorowni – z 
blachy kwasoodpornej. 

• Wloty powietrza w instalacji wentylacji wyposażyć w siatki ochronne oraz możliwość 
regulacji dopływu powietrza. 

• Wentylator dachowy pomieszczenia chlorowni powinien być chemoodporny, 
 
2.2.5. Instalacja wod.-kan. 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach zostaną wykonane rur z PVC - U lub 
PE, lub PP, lub PB (doprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń) łączonych przez 
zgrzewanie i na gwint; albo stali nierdzewnej . 

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane z rur i kształtek z 
tworzywa sztucznego - PVC łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. 
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2.2.6. Instalacje  elektryczne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne elementy dla właściwej pracy 
Stacji Uzdatniania Wody. 

Wykonawca sporządzając bilans mocy na potrzeby Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania 
Wody przyjmie: 

• odbiorniki siłowe zasilane napięciem 230/400 50Hz, 
• odbiory oświetleniowe zasilane napięciem 230V 50Hz. 
Inwestycja wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej dotyczącej 

branży elektrycznej. Należy sporządzić ją zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej. 

Zastosowane rozwiązania projektowe muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą 
techniczną oraz zawierać sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwiązania uła-
twiające serwis. 

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt współpracy agregatu 
prądotwórczego z siecią dostawcy energii elektrycznej należy uzgodnić z Zakładem Energetycz-
nym. 
 

2.2.6.1. Rozdzielnia główna niskiego napięcia. 

Nową rozdzielnię nn ustawić w miejsce rozdzielni zdemontowanej. 

Nowa rozdzielnia wykonana ma być jako 2-u sekcyjna z łącznikiem szyn z zestawu szaf 
metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, zamkniętych, wyposażonych w oświetlenie 
i wentylację o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków środowiskowych występujących 
w miejscu zainstalowania. Połączenie pomiędzy złączem kablowym a rozdzielnicą niskiego 
napięcia należy wykonać za pomocą kabli Cu o prądzie znamionowym wynikającym z mocy 
transformatora z zapewnieniem minimum 20% rezerwy obciążalności prądowej. 

Rozdzielnicę niskiego napięcia (główna rozdzielnia zasilająca) wyposażyć w SZR 
(automatyczny przełącznik zasilania rezerwowego).  

Układ automatycznego przełączenia zasilania musi posiadać funkcję blokady 
uniemożliwiającą równoczesne podanie napięcia z sieci Zakładu Energetycznego i agregatu 
prądotwórczego. 

W polu zasilającym zastosować analizator parametrów sieci z kartą do komunikacji po 
Profibus DP lub MODBUS RTU. W rozdzielni zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 
B+C. 

Wyposażenie rozdzielni głównej musi umożliwić zasilenie istniejących i projektowanych 
odbiorów. 

Rozdzielnia główna powinna zapewnić prawidłowe działanie zasilanych z niej obiektów 
zarówno przy zasilaniu z sieci podstawowej, jak i agregatu prądotwórczego. 
 

2.2.6.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. 

Należy zastosować liczniki energii elektrycznej elektroniczne. Typ liczników i 
wyposażenie tablic licznikowych uzgodnić z Zakładem Energetycznym. 
 

2.2.6.3. Awaryjne zasilanie. 

Dla zapewnienia ciągłości zasilania odbiorów na terenie SUW  i UW należy przewidzieć 
agregat prądotwórczy. Agregat winien zapewnić pracę pomp głębinowych, pomp II° na średnią 
wydajność, dmuchawy oraz sprężarki. Orientacyjna wymagana moc czynna agregatu zostanie 
dobrana przez projektanta. 

Przewidzieć automatyczne przełączanie : sieć-agregat i odwrotnie z kontrolę napięć 
zasilających i doborem czasu.  
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Agregat prądotwórczy wyposażony zostanie w: 

• urządzenie umożliwiające pracę agregatu z urządzeniami elektronicznymi, 
• kompletną instalację paliwową wraz ze zbiornikiem paliwa umiejscowionym w 

ramie zespołu, zapewniający 8 godzin pracy przy pełnym obciążeniu zespołu, 
• instalację smarowania wraz z ręczną pompką do odsysania oleju silnikowego ułatwia-

jącą jego wymianę, 
• instalację chłodzenia, 
• instalację wylotu spalin (tłumik spalin dostarczany oddzielnie), 
• Instalację czerpni i wyrzutni w wykonaniu antymrozowym; 
• instalację elektryczno rozruchową z akumulatorem umieszczonym w ramie zespołu, 
• instalację umożliwiającą pełny monitoring pracy agregatu, 
• układ samoczynnego zatrzymania silnika przy zbyt niskim ciśnieniu oleju, lub 

zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodzącego, 
• prostownik buforowy utrzymujący akumulator w stanie pełnego naładowania 

Przewidzieć monitoring pracy agregatu z przekazaniem danych do systemu 
nadrzędnego. 

• Szafa sterownicza przystosowana do rozruchu na samostarcie 
• Czerpnia z żaluzją mechaniczną 

 

2.2.6.4. Kable nn na terenie SUW. 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać zewnętrzną sieć kablową niskiego na-
pięcia zasilającą poszczególne obiekty technologiczne z rozdzielni głównej niskiego napięcia. 

Zewnętrzna sieć kablowa wykonana ma być kablami miedzianymi wielożyłowymi o 
izolacji 0,6/1,0 kV. 

Maksymalny przekrój pojedynczej żyły w kablach wielożyłowych wynosi 240 mm2. 
Przy doborze kabli zasilających rozdzielnice w obiektach technologicznych należy 

uwzględniać rezerwę mocy w wysokości 20%. 
Niedopuszczalne jest łączenie kabli zasilających, chyba, że długość odcinka kabla 

przekracza maksymalną długość fabryczną. 
Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m. Na kablach w odległości co około 10m zakładać 

opaski kablowe z podanym znakiem Użytkownika, typem kabla, poziomem napięcia, trasą i 
rokiem ułożenia. W miejscach skrzyżowań z drogami transportowymi stosować przepusty z rur 
polietylenowych przeznaczonych do przejść pod drogami, ulicami lub torowiskami, o średnicach 
wewnętrznych minimum 100 mm. W miejscach ułożenia przepustów dla kabli niskiego napięcia i 
sterowniczych należy przewidzieć rury rezerwowe w ilości 25% ułożonych przepustów, ale nie mniej 
niż 1 szt. dodatkowa. 

Wraz z kablami zasilającymi możliwe będzie, o ile będą pokrywały się trasy, układanie kabli 
sterowniczych i kabli zasilających urządzenia technologiczne. 

Kable NN należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

 

2.2.6.5. Linie kablowe AKPiA. 

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na 
terenie SUW rozprowadzane będą w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o średnicy 
110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dłuższych niż 60m należy 
stosować prefabrykowane studzienki kablowe. Ilość rur i wielkość studni powinna zapewnić 
rezerwę miejsca w ilości 20%. 
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2.2.6.6. Oświetlenie terenu SUW. 

Układ komunikacyjny należy oświetlić za pomocą energooszczędnych opraw oświetleniowych z 
lampami ledowymi o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natężenia oświetlenia i 
kompensacją mocy biernej. Oprawy powinny posiadać klosze z poliwęglanu odpornego na 
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne. 

Istniejące latarnie wraz ze słupami należy zdemontować. 
Oprawy należy montować na słupach stalowych, ocynkowanych ogniowo. Słupy ze 

względów eksploatacyjnych nie powinny być wyższe niż 10m. Słupy należy montować na 
prefabrykowanych fundamentach. Każdy słup powinien być zaopatrzony w tabliczkę bezpiecznikową 
dla pojedynczej oprawy, przewód przyłączeniowy oraz zaciski. 

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oświetlenia zewnętrznego na 
ścianach budynku. Do montażu na słupach i ścianach należy używać wysięgników ze stali 
cynkowanej ogniowo. Natężenie światła na drogach i chodnikach powinno spełniać normy PN-
CEN/TR 13201-1;2005. 

Oświetlenie zewnętrzne powinno posiadać sterowanie zdalne z wyłączników 
zmierzchowych. 
Miedziane kable zasilające oprawy oświetleniowe należy układać zgodnie z normą N SEP-E004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Dopuszczalne jest układania kabli oświetleniowych równolegle z kablami sterowniczymi i 
zasilającymi niskiego napięcia. 
 

2.2.6.7. Wewnętrzne instalacje elektryczne 

 
 Rozdzielnice oraz tablice sterownicze i bezpiecznikowe w obiektach. 

Zakłada się, że zabezpieczenia obwodów zasilających oraz drobnych obwodów 
(instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych itp.) zlokalizowane zostaną w głównej rozdzielni 
zasilającej. Rozdzielnice obiektowe w obiektach technologicznych mogą mieć również funkcję 
szaf sterowniczych z zabudowanymi wewnątrz rozrusznikami silników elektrycznych (stycznikami, 
softstartami czy przetwornicami częstotliwości). Zgodnie z wymaganiami ogólnymi rozdzielnice 
zasilające i zasilająco-sterujące powinny być wykonane z blach o odpowiednim dla warunków 
pracy rozdzielnicy stopniu IP, ale nie mniejszym od IP40. 

Urządzenia technologiczne mogą posiadać własne szafy zasilające sterujące (pompownia II 
stopnia, pompownia pośrednia, układ dozowania i lampa UV). Takie rozwiązanie wymagać będzie 
ze strony Wykonawcy uzgodnienia na etapie projektu koordynacji zabezpieczeń i systemów 
sygnalizacji i sterowania. 

W przypadku budowanych obiektów kubaturowych należy zaprojektować i zainstalować 
wydzielone tablice bezpiecznikowe dla oświetlenia i gniazd wtyczkowych i urządzeń wentylacji i 
klimatyzacji. 
 

Wszystkie rozdzielnice i tablice powinny posiadać niezbędne elementy ochrony 
przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej. 

Wszystkie tablice i rozdzielnice należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez 
Inspektora projektem, zamontować i przeprowadzić niezbędne badania, pomiary i próby 
funkcjonalne w tym układów SZR dla rozdzielni posiadających podwójne zasilanie. 
 

 Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów technologicznych i budynków 
oraz sieć gniazd wtyczkowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oświetleniowej we wszystkich 
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obiektach. Natężenie światła w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na ciągach 
komunikacyjnych powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2004, a w szczególności 
wynosić minimum: 

 
 

• Hale pomp, dmuchaw, itp. urządzeń technologicznych  200 lx 
• Oświetlenie ogólne      200 lx 
• Poziomy pomocnicze z armaturą i rurociągami  50 lx 
• Tunele rurociągowe, komory     20 lx 
• Wskaźniki, manometry i tablice w tych obiektach   200 lx 
• Klatki schodowe      100 lx 
• Pomieszczenia sanitarne     200 lx 
• Pomieszczenia pomocnicze     50 lx 
• Pomieszczenia ruchu elektrycznego    200 lx 
• Pomieszczenia sterowni     500 lx 
• Obiekty inżynieryjne      200 lx 
• Podesty zewnętrzne dostępne dla obsługi   20 lx 
• Schody na podesty      20 lx 

 

Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowni-
czych oraz skrzynek sterowania miejscowego. 

Ponadto należy przewidzieć w pomieszczeniach oświetlenie awaryjne (oprawy z 
wbudowanym modułem i inwerterem na czas min. 2 godziny) i jeżeli będzie to wymagane 
przepisami BHP i ppoż. również kierunkowe oświetlenie ewakuacyjne. 

Do oświetlenia podstawowego obiektów technologicznych kubaturowych i budynków 
pomocniczych należy stosować oświetlenie za pomocą lamp fluoroscencyjnych w odpowiednich dla 
warunków pracy obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej 
niż IP54. 

Do oświetlenia pomieszczeń pomocniczych, sanitarnych i dróg komunikacyjnych należy sto-
sować oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze świetlówkami kompaktowymi. 

Do oświetlenia obiektów inżynieryjnych należy zastosować oprawy z lampami 
wysokoprężnymi. 

Instalacja oświetlenia ma być wykonana jako kompletna, tj. ma obejmować kable i przewody 
wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzęt taki, jak puszki 
łączeniowe, łączniki, itp. 

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ścianach gipsowo-kartonowych należy 
stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu, a w obiektach technologicznych 
należy stosować osprzęt bryzgoszczelny. 

Wykonana instalacja ma podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd 
wtyczkowych jednofazowych, trójfazowych i gniazd na napięcie 24V AC. 

Dla celów remontowych i porządkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej 
eksploatacji (obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) należy wykonać instalację gniazd 
wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w płytach 
gipsowo-kartonowych należy montować w puszkach podtynkowych. W pozostałych pomiesz-
czeniach należy stosować osprzęt natynkowy bryzgoszczelny. 

Dla celów remontowych należy przewidzieć w obiektach technologicznych i dużych 
obiektach kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A. 
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Tam, gdzie jest to konieczne ze względów na przepisy należy wykonać instalację gniazd 
wtyczkowych zasilanych z transformatorów 24 V AC. Transformatory mogą być montowane w 
rozdzielnicach i tablicach zasilająco sterujących lub mogą być instalowane we własnych 
obudowach przy gniazdach 24V AC. 

Instalacje gniazd elektrycznych mają być wykonane jako kompletne, tj. obejmować mają ka-
ble i przewody wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany 
osprzęt taki, jak: puszki łączeniowe, łączniki, łączówki, itp. 

Obwód zasilający gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi 
różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

 Instalacja siły i sterowania 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji siły i sterowania 
urządzeń technologicznych. W ramach tych prac należy wykonać trasy kablowe z drabinek, korytek i 
listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja ma być wykonana kablami miedzianymi o 
odpowiednich przekrojach wynikających z mocy zasilanych urządzeń oraz długości linii kablowych. 
Układ sieci instalacji ma być TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmować ma 
wszystkie wewnętrzne linie kablowe i linie kablowe zasilające urządzenia. 

W pobliżu napędów wymaga się zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalających 
na uruchomienie maszyn i urządzeń z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalować 
należy przełącznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urządzenia. W przypadku 
występowania w pobliżu kilku napędów dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania 
miejscowego dla większej liczby napędów pod warunkiem czytelnego oznakowania 
sterowanych urządzeń. 

Wszystkie indywidualne napędy maszyn i urządzeń takie, jak pompy czy dmuchawy powinny 
posiadać wyłączniki remontowe z możliwością zamykania na kłódkę. Wyłączniki powinny być 
montowane w pobliżu napędów, na kablach zasilających urządzenia, a ich stan powinien być 
sygnalizowany w systemie nadrzędnym. 

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

 Instalacja odgromowa i uziemiająca 

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalacje 
odgromową i uziemiającą oraz instalację połączeń wyrównawczych. 

Instalacja odgromowa ma spełniać wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 
61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynków. Dodatkowo we wszystkich 
obiektach  należy  wykonać  instalację  połączeń  wyrównawczych  przez  połączenie 
wszystkich 

 

przewodzących części urządzeń, przewodzących części innych instalacji oraz wszystkich 
dostępnych elementów metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobą oraz z przewodem 
ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiającej 
do obowiązujących norm należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów. 

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

2.2.7. System wizualizacji i przesyłu danych 

System automatyki i nadzoru komputerowego, powinien składać się z modułowych, 

swobodnie programowalnych sterowników obiektowych PLC (wyposażonych w panele 

operatorskie) , połączonych z głównym sterownikiem umiejscowionym w głównej rozdzielni 
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technologicznej. Stacja dyspozytorska zlokalizowana w siedzibie Zamawiającego składać się 

będzie z komputera przemysłowego typu PC z programowaniem typu SCADA.  

 

2.2.8. Szafy zasilająco-sterownicze (rozdzielnica pomp pośrednich, pomp 

II stopnia, lampy UV, układu dozowania).  

 

Szafy zasilająco-sterownicze, winny być zamontowane w pomieszczeniu Hali Filtrów. 

Wyposażenie szafy: sterownik PLC (z ProfibusDP, Modbusem, MPI-serwisowe oraz 

dodatkową kartą Ethernet), serwisowy panel operatorski o przekątnej min. 5.7” lub lepszy, 

UPS. Na szynie montażowej zamontować urządzenia do zasilania nowych przetworników 

pomiarowych. Na panelu operatorskim każdej z szaf należy wyprowadzić wizualizację pracy 

urządzenia (sygnalizację, sterowanie) oraz wszystkie pomiary dot. danego węzła 

technologicznego. Wszystkie elementy umieszczone na zewnętrznych powierzchniach 

drzwiczek i pokryw powinny posiadać trwałe opisy podające ich funkcje. Każdy element 

wyposażenia (listwy, kable, urządzenia itp.) zamontowany wewnątrz obudów powinien 

posiadać opis zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń oraz oznaczniki adresowe 

umożliwiające ich identyfikację. Przewidzieć w sterowniku PLC rezerwę: sterowania 4szt., 

pomiarów 4szt, sygnalizacji 8szt. Wyposażyć szafę w dodatkowe ogrzewanie, sterowanie 

czujnikiem temperatury, dodatkowe oświetlenie, czujnik otwarcia szafy, gniazdo zasilające 

(serwisowe). Głównym zadaniem sterowników PLC jest prowadzenie procesu 

technologicznego danego urządzenia w nadzorowanym obszarze w trybie dyspozytorskim 

oraz automatycznym, gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie 

urządzeń technologicznych w nadzorowanym obszarze. Wszystkie pomiary winny być 

zrealizowane z użyciem protokołu PROFIBUS DP, MODBUS lub pętli prądowej 4...20mA. 

Należy przewidzieć w oprogramowaniu sterowników PLC formułę kontroli uszkodzenia 

czujników pomiarowych. Komunikacja miedzy sterownikami na obiekcie, a główną rozdzielnią 

technologiczną winna być oparta o protokół Ethernet TCP/IP. Przy doborze urządzeń 

kontrolno-pomiarowych, zaporowych, regulacyjnych itp. należy stosować unifikację urządzeń. 

Zastosować sterowniki PLC z wbudowanym interfejsem Ethernet i protokołem np. Modbus 

TCP/IP przeznaczonym do komunikacji z systemem nadrzędnym. Zgrane oprogramowanie 

sterowników i paneli oraz pliki konfiguracyjne urządzeń należy przekazać użytkownikowi w 

wersji źródłowej z dokumentacją.  

Uwaga:  

Przy wykonywaniu prac programowych należy zwrócić uwagę aby każdy pomiar miał 

możliwość zdefiniowania wartości alarmowych i ostrzegawczych oraz możliwość skalowania 

pomiarów z poziomu dyspozytorskiego oraz paneli operatorskich. Definiowanie tych wartości 
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tj. alarmowych i ostrzegawczych winno być możliwe do zmodyfikowania z poziomu stacji 

dyspozytorskiej, jak również z poziomu paneli operatorskich.  

Ostateczne ustawianie tych wartości winno nastąpić w trakcie rozruchu technologicznego 

instalacji.  

 

2.2.8.1. Wewnętrzna instalacja alarmowa 

Zabezpieczyć obiekt systemem sygnalizacji włamaniowej przy pomocy centralki alarmowej 

wraz z manipulatorem LCD. Centralka zaprogramowana zostanie w taki sposób, że funkcje 

załączenia (wyłączenia, kasowania) alarmu będzie można realizować za pomocą pilota, 

współpracującego z radiolinią.. Odbiornik zostanie zamontowany w taki sposób, aby osiągnąć 

skuteczny zasięg pilotów. O stanie systemu i prawidłowym użyciu radiolinii sygnalizować ma 

akustycznie sygnalizator wewnętrzny oraz zielony wskaźnik aktywny przy rozłączonym 

systemie. Wskaźnik zamontowany zostanie na zewnątrz budynku. W przypadkach awaryjnych 

system da się rozbroić przy pomocy manipulatora LCD lecz z jednoczesnym sygnałem 

„włamanie”. Przewidzieć instalacje alarmową dla obiektu – i umowę z biurem ochrony którą po 

zakończeniu budowy przejmie eksploatator. 

 

2.2.8.2. Stacja dyspozytorska:  

 

Na stacji dyspozytorskiej należy zainstalować oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA. 
Na stacji należy również zainstalować oprogramowanie do serwisowania sterowników 
obiektowych PLC, serwisowania ups, archiwizowania danych oraz wyboru sygnałów 
alarmowych sms. Wyposażyć stację w dysk lustrzany umożliwiający odzyskiwanie danych w 
przypadku awarii głównego.  
W ramach inwestycji dostarczyć nowe stanowisko komputerowe o następujących 
parametrach: 
Dane techniczne: 

 

Procesor 
Procesor Intel® Xeon® E3-1241 v3 (4 rdzenie, 3,5 GHz, 8 MB, 80 W) 

Liczba procesorów          1 
Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora     4 
Konfiguracja obudowy (pełna)       4U 
Typ zasilacza - (1) zasilacz Common Slot Gold 460 W, podłączany podczas pracy 
Gniazda rozszerzeń - (4) PCIe; Szczegóły: zobacz Skrócone specyfikacje 
Standardowa pojemność pamięci - 8 GB (1 x 8 GB) pamięci UDIMM 
Gniazda pamięci - 4 gniazda DIMM 
Typ pamięci - 1R x8 PC3-12800E-11 
Dyski twarde w zestawie - (1) dysk LFF SATA; Dysk 500 GB podłączany podczas pracy (x2) 
Typ napędu optycznego - Napęd SATA DVD-RW o połówkowej wysokości 
Karta sieciowa - Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 332i, 2 porty na kartę; Dotyczy wszystkich 
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modeli 
Kontroler pamięci masowej - (1) kontroler Dynamic Smart Array B120i/ZM 
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) - 17,5 x 47,52 x 36,82 cm 
Masa - 18,96 kg 
Elementy dodatkowe: 
- LG Monitor LCD 27'' IPS, LED, Full HD, HDMI; 
- Klawiatura, mysz. 
 
Jako zasilanie awaryjne do serwera podłączony zostanie UPS o następujących parametrach: 
Moc wyjściowa 980W / 1500 VA 
- Napięcie wyjściowe 230V 
- Zniekształcenia napięcia wyj. mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu 
- Typ przebiegu sinusoida 
- Gniazda wyjściowe 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers 
- Gniazda wejściowe 1 x IEC-320 C14 
- Zakres napięcia wej 160 - 286V 
- Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 
- Typowy czas pełnego ładowania 3 godz. 
- Port komunikacyjny DB-9 RS-232, SmartSlot, USB 
- Panel przedni Wielofunkcyjne ekran LCD 
- Alarm dźwiękowy Wyczerpanie baterii, praca na baterii, przeciążenie 
- Znamionowa energia przepięcia 459 Dżule 
- Wymiary 219 x 171 x 439mm 
- Masa netto 25kg 
- Temp. pracy 0-40 
- Wilgotność 0-95% 
- Głośność 45dB 
- Odprowadzenie ciepła 135 BTU/godz. 
Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, dokumentacja na CD, instrukcja użytkownika, 
kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, kabel USB 
 
 
Komunikacja. 
  
Komunikację wymiany danych pomiędzy stacją dyspozytorską, sterownikami PLC, wykonać 
poprzez protokół wymiany danych TCP/IP Industrial Ethernet. W tym celu konieczne będzie 
wykonanie nowych połączeń transmisyjnych. Szafki należy zamontować na hali filtrów oraz w 
pomieszczeniu chlorowni. Aby nawiązać komunikację pomiędzy ww. urządzeniami należy 
ułożyć kable transmisyjne. W ten sposób wszystkie sterowniki PLC, panele operatorskie 
podłączone zostaną do systemu dyspozytorskiego.  
Ethernet - komunikacja z systemem SCADA, z panelami operatorskimi, pomiędzy 
sterownikami oraz innymi urządzeniami w protokole Modbus TCP/IP.  
Profibus DP/PA - komunikacja z przetwornikami pomiarowymi, przetwornicami częstotliwości, 
softstartami  
Wszystkie urządzenia obiektowe z interfejsami Ethernet (10/100BaseTx) wpięte będą do 
przemysłowych przełączników Ethernet (switch).  
Wizualizacja  
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Poszczególne rozdzielnice dla urządzeń technologicznych wyposażone będą w graficzne 
panele operatorskie służące do lokalnej obsługi dyspozytorskiej fragmentu procesu 
technologicznego związanego z odpowiadającą mu stacją automatyki oraz podglądu 
dowolnego obiektu wpiętego w sieć Ethernet. 
Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umożliwiać:  

• Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,  
• Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,  
• Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,  
• Wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu,  
• Wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w 

czasie; 
• Wymianę danych z innymi aplikacjami,  
• Raportowanie w formie wydruków raportów związanych z dokumentowaniem 

rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie z żądaniami 
obsługi  

Zadania te realizowane będą przez Stację Dyspozytorską SD, skonfigurowaną na bazie 
programowania narzędziowego SCADA. Stacje te komunikują się ze sterownikami (stacjami 
obiektowymi) poprzez magistralę ETHERNET.  
Aplikacje mają być wykonane w sposób umożliwiający przejrzyste zarządzanie definicjami 
pomiarów/zmiennych. 
System obsługi alarmów w systemie dyspozytorskim musi zapewnić opisane poniżej funkcje 
obsługi alarmów. Każdy alarm i ostrzeżenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi 
być zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgłoszeniowej alarmu. 
Z każdym z alarmów prezentowanych na tej planszy ma być związana informacja o czasie 
wystąpienia alarmu, statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez 
operatora).  
Każdy alarm wymaga przyjęcia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.  
Dodatkowo alarmy mają być prezentowane na ekranach technologicznych w postaci 
graficznego symbolu lub tekstowej informacji.  
Specyfikacja sygnałów alarmowych zgłaszanych w systemie dyspozytorskim:  

• Alarmy związane z diagnostyką błędów pomiarów analogowych  
• Ostrzeżenia o przekroczeniach progów alarmowych.  

Oprogramowanie systemu automatyki ma umożliwiać definiowanie dolnego i górnego progu 
alarmowego dla każdego z pomiarów analogowych. Wartości progów mogą być 
modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego administratora.  

• Alarmy związane z awariami napędów.  
• Alarmy i ostrzeżenia związane z zakłóceniami pracy automatycznych algorytmów 

regulacji.  
Dla wszystkich pomiarów realizowanych w systemie automatyki ma być zapewniona 
możliwość przedstawienia ich w formie trendów danych aktualnych i historycznych.  
Wszystkie wykresy mają mieć domyślnie tę samą podstawę czasu, siatka osi czasu wykresu 
ma być oznaczona co 1 godzinę. 
System dyspozytorski ma zapewnić możliwość generowania raportów z pracy SUW.  
Rodzaje raportów dla pracy pompowni:  

• Raport dobowy  
• Raport miesięczny  
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• Raport roczny  
System ma zapewniać możliwość generowania raportów do plików tekstowych oraz edycji 
tych plików. Dla wszystkich raportów ma być zapewniona możliwość powtórnego 
wygenerowania i wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesiąca lub roku.  
W ramach realizacji zadania należy przygotować i uruchomić raporty dobowe i okresowe w 
formie i zawartości wg wskazań użytkownika.  
System automatyki winien umożliwić wysyłanie krótkich informacji tekstowych SMS o treści 
alarmu lub zdarzenia generowanego w systemie dyspozytorskim. Typowanie alarmu oraz 
zdarzenia do wysłania SMS winno odbywać się na poziomie komputera dyspozytorskiego za 
pośrednictwem odpowiedniego modułu komunikacyjnego. Kartę telemetryczną dostarczy 
Zamawiający. 
 

2.2.8.3.  Aparatura Kontrolno Pomiarowa  

 
Poziom ten stanowią urządzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa związana 
z węzłem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napędów). 
Żądane informacje będą przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosować przetworniki 
pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS lub pętli prądowych 
4….20mA. Przetworniki z modułem komunikacyjnym DP włączone są bezpośrednio do 
magistrali Profibus DP. Zastosować przetwornice częstotliwości i softstartery z interfejsami 
komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP oraz zapewnić możliwość diagnostyki i 
monitorowania tych urządzeń w systemie. W obwodach PrfibusDP stosować aktywną 
terminację.  
Przy doborze AKP stosować unifikację. Całość wyposażenia, urządzeń oraz Aparatura 
Kontrolno-Pomiarowa, pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu lub marki.  
Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiadać miejscowe (indywidualne) 
wskazanie wartości mierzonej.  
 
Pomiary ciśnień  
- inteligentny przetwornik ciśnienia  
- wyjście: 4…20 mA lub PROFIBUS DP  
- dokładność pomiarowa: 0,075%  
- obudowa: aluminiowy lub stal nierdzewna, IP65. 
Pomiary przepływu wody  
- przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy (wody pitnej),  
- hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP68, zabezpieczona 
przed korozją – ze stali kwasoodpornej lub aluminiowa pokrywana proszkowo, w wersji 
rozdzielnej obudowa przetwornika w wykonaniu jw. IP-67,  
- kołnierze z materiału odpowiedniego dla połączenia z rurociągiem wykonanym ze stali 
kwasoodpornej, ze stali kwasoodpornej lub pokrywane metalicznie,  
- dokładność 0,5%,  
- Dostępna wersja kompaktowa i rozdzielna, w wykonaniu zgodnym z rozwiązaniem 
projektowym,  
- Wykładzina odporna na ścieranie deklarowana odporność do wymiany min. 25 lat,  
- Elektrody odporne na ścieranie ,  
- komunikacja Profibus DP; 
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Pomiary poziomu wody – hydrostatyczny.  
Zasada działania: 
Pomiar mostek piezorezystancyjny 
Zakresy pomiarowe: 
Zakres Maks. ciśnienie pracy 
0 .. 2 m H2O 1,4 bar (14 m H2O) 
0 .. 4 m H2O 1,4 bar (14 m H2O) 
0 .. 6 m H2O 3,0 bar (14 m H2O) 
0 .. 10 m H2O 3,0 bar (14 m H2O) 
0 .. 20 m H2O 6,0 bar (14 m H2O) 
 
Sygnał wyjściowy: 
Prądowy 4 .. 20 mA DC 
Dokładności: 
Błąd pomiarowy (przy temp. 25 °C) obejmujący nieliniowość, histerez i powtarzalność 0,3 % 
pełnego zakresu 
Wpływ temperatury otoczenia 
Zero i zakres 
1 .. 6 m H2O 0,25% / 10 K pełnego zakresu 
6 m H2O 0,25% / 10 K pełnego zakresu 
Dryft długookresowy 
Zero i zakres 
1 .. 6 m H2O 0,25% pełnego zakresu / rok 
6 m H2O 0,25% pełnego zakresu / rok 
Warunki pracy: 
Temperatura medium -10 .. +80 °C (+14 ..+176 °F) 
Temperatura przechowywania -40 .. +100 °C (-40 ..+212 °F) 
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP68 
Konstrukcja: 
Waga 
przetwornik 0,4 kg 
przewód 0,08 kg/m 
przyłącze elektryczne przewód 2 żyłowy w ekranie oraz przewód powietrzny i linka nośna 
Materiał: 
Membrana stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti 
Obudowa stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti 
Uszczelka Niton 
Przewód połączeniowy PE/HFFR osłona 
Zasilanie 
Napięcie zasilania 10 .. 36 V DC 
Certyfikaty i dopuszczenia 
Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. Dyrektywy PED (97/23/EC), Ochrona 
przeciwwybuchowa 
wykonanie iskrobezpieczne TÜV 03 ATEX 2004X, cecha Ex II 1G EEx ia IIC T4 
 
Puszka przyłączeniowa 
Konstrukcja 
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Waga 0,2 kg 
Przyłącze elektryczne 2x3-przewody 
Wejście przewodów 2x Pg 13,5 
Materiał obudowy tworzywo sztuczne 
Przewód powietrzny 
śruba dla linki nośnej 
Stopie ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529 
Uchwyt montażowy 
Waga 0,16 kg 
Materiał stal galwanizowana,poliamid. 
 
Kontrola poziomu – sondy konduktometryczne. 

- Zasilanie: 230 V; 50 Hz; 
- Dopuszczalna zmiana napięcia zasilającego: 0,8 - 1,1 UN; 
- Maksymalny pobór mocy: 3 VA; 
- Obciążalność styków przekaźnika w kategorii AC1: 8A / 250V AC; 
- Obciążalność styków przekaźnika w kategorii DC1: 8A / 24V DC; 
- Maksymalny prąd elektrod: 40 µA; 
- Zabezpieczenie obwodów elektrod od zakłóceń: rezystory i diody TVS; 
- Stopień ochrony: IP 40; 
- Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm; 
- Sposób montażu: na szynę 35 mm. 

 
Kontrola ciśnienia – manometry. 

- Do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, nie dla mediów krystalicznych, które nie 
zatykają układu pomiarowego: Przemysł chemiczny, petrochemicznym, elektrownie, 
przemysł górniczy, przemysł morski, technologia ochrony środowiska, inżynieria 
mechaniczna oraz budowa dużych instalacji przemysłowych; 

- Szeroki zakres wykonań styków sygnalizacyjnych; 
- Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na wstrząsy i wibracje; 
- Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej; 
- Zatwierdzenie German Lloyd i Gost; 
- Zakres pomiarowy do 0 … 1600 bar. 

 
Napędy przepustnic. 
Na rurociągach technologicznych Zespołu Filtrów oraz za zbiornikiem popłuczyn 
zamontowane zostaną przepustnice  odcinająca z napędem elektrycznym. 

Właściwości: 

- Moduł interfejsu do sterowania zdalnego; 
- Sterowanie lokalne z blokadą przełącznika preselekcyjnego, przyciski i sygnalizacja; 
- Programowalna logika („push-to-run” lub „self-retaining”); 
- Programowalny typ krańcówek (momentowe lub drogowe); 
- Możliwość odseparowania sterownika przez zawieszenie go na uchwycie ściennym; 
- Sterowanie silnikiem przez styczniki lub tyrystory (opcja); 
- Automatyczna korekcja faz 

Warunki otoczenia: 
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- Wysoka jakość obudowy ochronnej; 
- Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego; 
- Szeroki zakres temperatur otoczenia 

Interfejs i właściwości: 
- Wejścia sterujące dla różnych napięć (DC/AC); 
- Interfejs fieldbus. 

Przyłącza: 
- Przyłącze elektryczne poprzez wtyczkę okrągłą. 

 

2.2.9.  Zagospodarowanie terenu  

2.2.9.1. Informacje ogólne 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją loka-
lizacyjną. 

Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW i ujęcia powinny być zachowane odległości między 
budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic 
działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 
690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych. 

Do nowych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych. 
 

2.2.9.2. Projekt dróg wewnętrznych 

Należy przewidzieć dojazd do nowych obiektów w powiązaniu z istniejącymi drogami. 

Drogę dojazdową na terenie SUW zaprojektować dla KR2. Konstrukcja nawierzchni jezdnej z 
kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja nawierzchni 
chodników: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeża betonowe. 
 

2.2.9.3. Odtworzenia nawierzchni 

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu pier-
wotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana. 

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, określeniu jej stanu i struktury przez 
Wykonawcę w obecności Inżspektora, na podstawie otrzymanych wyników, w projekcie 
wykonawczym zostaną zawarte wytyczne dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni. 

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, ścieżek 
rowerowych, rowów, skarp, przepustów itp. 

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót.  
 
 
2.2.10. Montaż i rozruch instalacji (urządzeń) 

 
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 
zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 
sprawna. 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inspektorem po to, aby budowa insta-
lacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących na sieci. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

Po zakończeniu montażu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urządzenia oraz zapewni w tym 

czasie ich serwis. 
 

2.2.10.1. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią 
inaczej. 

• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować 
pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do 
właściwej pracy urządzeń. 

 

• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki Nadzór 
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania  

 

2.2.10.2. Narzędzia i środki konserwujące 

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy z 
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących 
do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek). Skrzynki 
powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi Urządzeń, włącznie z 3 szt. 
pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji smarujących. Narzędzia 
nietypowe: dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do 
montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów 
Użytych w instalacji Wymagane są także trzy zestawy narzędzi standardowych. 

Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej) 
w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z 
obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały 
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. 

Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim 
rynku. 

 

2.2.10.3. Części zamienne 

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie 
będzie obejmować, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie 
znajdować się na składzie przez roku od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda 
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim. 

Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na 
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liście będą dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakończenia Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna być zawarta w 
Cenie Ofertowej. 

Wykonawca zapewni dostarczenie części zamiennych, określonych w zestawieniu 
części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie to będzie zawierać części 
zamienne, co do których Wykonawca zaleca, aby Zamawiający posiadał je na składzie wstanie pełnej 
sprawności działania w okresie dwóch lat po Przyjęciu. 

 

2.2.10.4. Części zamienne zużyte w trakcie testów na placu budowy 

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie powyżej, 
należy mieć również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas 
prób na miejscu montażu instalacji. Należy upewnić się, że przed rozpoczęciem Prób Eks-
ploatacyjnych, pełen zestaw tego typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego 
funkcjonowania instalacji. 

2.2.10.5. Dostarczanie smarów, narzędzi oraz części zamiennych 

Wykonawca upewni się, że smary, oleje, narzędzia i części zamienne zostały 
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji. 

Wykonawca przedłoży szczegółową listę kompletności, wykonaną w trzech egzemplarzach, 
dostarczonych smarów, narzędzi i części zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy 
wszystkie smary, narzędzia i części zamienne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z 
załączoną listą kompletności. Wykonawca otrzyma podpis od Inspektora, potwierdzający odbiór. 

 
 
2.2.11. Roboty geodezyjno-pomiarowe 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu pomiarów 
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektów oraz standardy jakości ich wykonania. Oprócz 
Wymagań Ogólnych obowiązywać będą również Wymagania Szczegółowe. 

 

2.2.11.1. Osnowa geodezyjna 

Wykonawca założy na czas i w trakcie realizacji Robót konieczne dodatkowe punkty osnowy, 
które będą okresowo kontrolowane. 

Wykonawca będzie przedkładać jedną kopię zapisów Inspektorowi. Rzędne uzyskane w 
wyniku prac niwelacyjnych na placu budowy będą danymi do wykorzystania przez 
Zamawiającego. Pełna obsługa geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robót musi być 
ujęta w kosztach Wykonawcy. 
 
 

2.2.11.2. Dane z pomiarów 

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót. 

 

2.2.11.3. Wymiary 

Wszystkie wymiary, odległości i rzędne na rysunkach będą przedstawione w systemie 
metrycznym. 

Jeśli wymiary przedstawione na rysunkach nie będą zgodne ze standardowymi 
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rozmiarami nominalnymi, materiałami albo dostępnym osprzętem, wówczas dozwolone jest 
zastosowanie rozsądnych rozwiązań zastępczych bez dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania. 
 
 

2.2.12. Rozpoczęcie prac 

 

2.2.12.1. Informacje ogólne 

Prace będą realizowane w nawiązaniu do sieci niwelacji państwowej tj. stałej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca założy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny być dowiązane do geodezyjnej 
osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie. Wraz z postępem robót, okresowo, będą 
kontrolowane poziomy tych punktów i współrzędne osnowy, względem oryginalnych punktów, 
linii i poziomów odniesienia podanych przez Inspektora. Tymczasowe punkty osnowy i repery 
pomiarowe jeżeli nie zatwierdzono inaczej będą zlokalizowane poza miejscami prowadzenia 
robót budowlanych. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwóch egzemplarzach 
pokazujące rozmieszczenie i współrzędne każdego z tymczasowych punktów osnowy oraz 
rzędne reperów pomiarowych użytych dla prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek części Robót Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegółowych z obliczeniami i rysunkami (włączając w to 
rysunki pokazujące rozmieszczenie i współrzędne zastosowanych punktów pomiarowych) do 
zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach. 

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektów przez 
odniesienie ich do istniejących stałych elementów i przez interpretację rysunków. Nachylenia 
kanałów i rurociągów, poziomy przelewów, kanały oraz inne obiekty hydrauliczne będą wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jeżeli nie będzie innych wymagań lub zatwierdzenia przez 
Inspektora. 

Rozmieszczenie obiektów, które mają być wybudowane jako część stacji uzdatniania wody 
będzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktów osnowy wskazanych za pomocą reperów 
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znaczników rozmieszczonych 
przez Wykonawcę, który także określi współrzędne tych znaczników i ich odległości od istniejących 
obiektów przyległych. 
 

2.2.12.2. Wykonanie i jakość prac 

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych 
przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczęcia robót zgodnie z zapisem w 
Kontrakcie. 

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawcę powinny być markowe, nowoczesnego 
typu i powinny nadawać się do prac, jakie mają być nimi wykonane. Powinny być utrzymywane w 
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposażenie podlegać będą zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 

Dla wszystkich instrumentów i przyrządów geodezyjnych zastosowanych w pracach 
Wykonawca przedłoży ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodności kalibracji wystawione przez 
kompetentne władze. Dalsza kalibracja instrumentów i przyrządów geodezyjnych wykonywana 
będzie co sześć miesięcy. 

Wszystkie księgi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstałe w wyniku opisanych powyżej 
prac geodezyjnych zostaną przekazane Inspektorowi natychmiast po zakończeniu robót 
geodezyjnych. 

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę 
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roboczą oraz materiały, aby umożliwić mu sprawdzenie i zatwierdzenie wyników rozmieszcze-
nia obiektów. 

 
3. Próby i szkolenia 

 Informacja ogólna 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w 

okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 
 

• Zasady poprawnej eksploatacji i działania SUW, 
• Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, 
• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
• System kontroli i pomiarów, 
• System AKPiA, 
• BHP w procesie technologicznym. 

Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny 
dla 8 pracowników Zamawiającego, w tym po dwóch: operatorów procesowych, mechaników, 
elektryków i automatyków. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie istniejącej stacji 
uzdatniania wody. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szko-
lenia. 
 Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
 

4. Próby końcowe oraz przejęcie przez zamawiającego 

    

4.1. Wstęp 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
• próby przedrozruchowe,  
• próby rozruchowe, 
• ruch próbny obejmujący badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Nadzór wydaje jedno Świadectwo 
Przejęcia dla całości Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do 
momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu 
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lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Nadzorowi.. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, 
Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na 
eksploatację, Nadzór zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 
obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 

4.2. Próby przedrozruchowe 

 

Próby przedrozruchowe będą obejmować: 

• Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz 
instrukcji 
obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków 
Kontraktu. 

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom 
poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

• Sprawdzenie czystości i drożności przewodów, czystości obiektów takich jak 
komory reakcji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojników popłuczyn, studzienek 

• Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom (w tym, połączeń 
przewodów technologicznych) 

• Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez 
uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

• Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne 
(smary, płyny eksploatacyjne). 

• Przeprowadzenie regulacji pod względem mechanicznym. 
• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez 
Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub 
ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

4.3. Próby rozruchowe 

 
Próby odbiorowe będą obejmować: 
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• Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprężone powietrze) poprzez: 

 
 Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
 Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji, 
 Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych ele-

mentów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wy-
łączniki), 

 Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilających. 

 
• Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 

medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 
pracy instalacji i urządzeń. 

• Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

• Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 
regulacji. 

• Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 
napełnianie instalacji i urządzeń wodą, a następnie  przeprowadzenie  czynności  j.w., 
wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod 
obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 

• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych 
dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji i urządzeń 
dla tej fazy uruchomienia. 

• Włączenie pełnego układu technologicznego łącznie z układami AKPiA ze stopniowaną 
wydajnością Aż do wydajności pełnej wg PFU (przy uwzględnieniu ograniczenia wg punktu 
9). 

W czasie przeprowadzania prób rozruchowych należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem prób jest m. in.: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w 
bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 
• regulacja elementów AKPiA, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 
• stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego 

oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak 
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również ustalenie parametrów ich pracy. 

4.4. Ruch próbny 

Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim: 
 

• Sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
mediami i zanieczyszczeniami, 

• Doprowadzenie do prawidłowego procesu: 
 napowietrzania 
 odżelaziania 
 odmanganiania 
 dezynfekcji 

Jednym z celów ruchu próbnego jest „wpracowanie” złóż filtracyjnych i osiągnięcie 
pełnej skuteczności uzdatniania wody. W trakcie ruchu próbnego należy : 

• Przeprowadzać badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prób roz-
ruchowych urządzeń do badań w układzie AKPiA, 

• Odprowadzać wodę uzdatnioną układem odprowadzania wód popłucznych przewi-
dzianym projektem, 

• Prowadzić pomiary zanieczyszczenia złoża filtracyjnego i w zależności od wyników tych 
pomiarów przeprowadzać okresowe płukanie złoża, 

• Ustalić długość cyklu filtracyjnego oraz optymalne intensywności płukania filtrów, 
• Prowadzić laboratoryjne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne jakości wody 

uzdatnionej; 
 

Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest 

• uzyskanie wymaganej wydajności SUW, 
• uzyskanie pozytywnych wyników badań końcowych jakościowych wody w pełnym za-

kresie wymagań wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z 
późniejszymi zmianami w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad 
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (akt 
nieobowiązujący). 

Podczas badań procesowych stacja powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany. 
Wymagania, które należy osiągnąć są opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-

ganiach Zamawiającego. 
 
5. Próby eksploatacyjne 

5.1. Wstęp 

Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu 
uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji. 

W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację SUW będzie prowadził Zamawiający. 
Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 



 Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Projekt:  Budowa SUW  w miejscowości Górzyca, gmina Górzyca. 
 

58

Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział technologa procesowego i 
udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i AKPiA . 

5.2. Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne 

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób 
w pełni zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują 
inaczej. 

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na 
koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

 

 


